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1.  MEMORIA 
1.2 OBJETO DEL PROYECTO 
La finalidad del presente documento es la redacción del proyecto de Urbanización de la mencionada unidad 
de ejecución. Se definirá tanto el cálculo de la estructura como las instalaciones de iluminación y ventilación 
dentro de la misma.  
En la elaboración del proyecto además de las directrices fijadas por el ayuntamiento se han seguido los 
criterios establecidos por las normativas vigentes. 
1.3 ANTECEDENTES 
El solicitante tiene previsto construir una nave industrial que la destinará a uso polideportivo, compatible con EL 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE CASTELLÓN. La estructura será eminentemente metálica, se 
encontrará emplazada en el sitio que más adelante se cita, por lo que el objeto del presente proyecto va a ser el 
determinar las características de la citada obra de modo que queden suficientemente definidos y valorados sus 
diferentes elementos constructivos, justificando su adecuación a la NORMATIVA URBANISTICA MUNICIPAL.  
1.4 ESTADO ACTUAL 
La zona de actuación se encuentra englobada cerca de la carretera de Alcora del municipio de Castellón de la 
Plana (Castellón). 
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Dicha zona de actuación se encuentra en un entorno urbano junto a viales totalmente urbanizados y asfaltados 
(Cuadra de la Salera y C/Enrique Gimeno) y junto a viales parcialmente urbanizados (Calle la Higuera y Calle 
17). 
Las infraestructuras y superestructuras urbanísticas tendrán su conexión desde las existentes en las 
inmediaciones de la zona de actuación tal y como se plantea para cada una de las infraestructuras necesarias. 
1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
Mediante la ejecución de las obras contempladas en el presente proyecto se lleva a cabo la construcción de la 
citada nave industrial unidad ejecución 30-UE-R del municipio de Castellón de la Plana. 
Los servicios contemplados en el presente proyecto completan y mejoran los existentes, tanto cualitativa 
como cuantitativamente, dotando a la construcción de todos aquellos servicios que confieran el carácter del 
grado de utilización necesario para el desarrollo de la actividad. 
1.6 DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Peticionario 
Titular: Víctor Villa Teuler 
Domicilio social: CASTELLÓN DE LA PLANA                 
Localidad: CASTELLÓN DE LA PLANA 
N.I.F.: 20900129-Y  
Emplazamiento de la obra 
Emplazamiento:  Avenida Enrique Gimeno, Cuadra de la Salera. 
Situación: Castellón de la Plana (Castellón) 
1.7 REGLAMENTACION 
Urbanística Municipal 
Se aplicará EL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE CASTELLÓN DE LA PLANA. 
Constructivo-técnicas 
En la elaboración del presente proyecto se han respetado las exigencias en las normas técnicas que se relacionan 
a continuación: 
Normas básicas de la edificación: 
 Hormigón: EHE-08 
 Acero conformado: CTE DB SE-A 
 Acero laminado: CTE DB SE-A 
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 Madera: CTE DB SE-M 
 Aluminio: Eurocódigo 9 
 Cimentación: Criterio del  CTE DB SE-C 
Instrucciones: 
 
 EHE: Instrucción de hormigón estructural 
 EHFE: Hormigones preparados para edificación. 
Normas Tecnológicas de la Edificación: 
 CTE DB SE-A 
1.8 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
El presente proyecto tiene por objeto la descripción de las obras necesarias para dotar de los servicios 
urbanísticos exigibles a los terrenos comprendidos en el ámbito de la citada Unidad de Ejecución, 
transformándolos en solares edificables, así como sus dotaciones correspondientes. 
Condiciones del entorno 
El entorno donde se realiza la construcción son dos parcelas propiedad del titular. La superficie total de los 
terrenos es de 4.200 m². 
 El suelo será URBANO TERCIARIO. 
Dimensiones 
CONSTRUCCIÓN: NAVE INDUSTRIAL DE GEOMETRIA REGULAR 
- Distancia entre vanos            5 m 
- Longitud      80  m 
- Luz       30 m 
- Altura cabeza de pilares          6 m 
- Altura coronación      9 m 
- Superficie total cubierta        973,57 m² 
- Volumen edificado       18.000 m3 
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 PROYECTO NORMATIVA MUNICIPAL 
Superficie parcela 4.200  m² según Proyecto Según Parcelario 
Superficie construida 2.400 m² según proyecto  
Volumen construido 18.000 m3  - 
Ocupación de la Superficie 57,143 % 80 % máx 
Indice de piso 0,572 m²/m² 1 m²/m² 
Altura máxima 6 metros (9 m. coronación) 10,5 máximo 
Separación lindes 
   Lin. laterales 
   Lin. frontales 
   Lin. traseros 
 
5 m y 5 m 




7 m y 10 m 
m 
    
Sistema constructivo 
Cimentaciones 
Las cimentaciones se han calculado con el programa informático CYPE 3D, para lo cual se ha dividido la 
estructura en: 
 Pórtico fachada anterior (PFACHADA) 
 Pórtico interior (PINTERIOR) 
 
Para numerar los pilares seguiremos un listado siempre de izquierda a derecha: 
PFANT (1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a y 7a) 
PINT (1i, 2i) 
Las cimentaciones están formadas por los siguientes materiales: 
 Hormigón HA-25 
 Acero S275 
 Recubrimiento superior, inferior y lateral de 5cm 
 Tamaño máximo de árido 20mm 
 Espesor de hormigón de limpieza 10 cm. 





REFERENCIAS DIMENSIONES ARMADO 
1a 2700x2500x600 14 Ø 12c/18 
2a 2550x2450x550 12 Ø 12c/20 
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3a 2600x2450x550 12 Ø 12c/20 
4a 2600x2450x600 14 Ø 12c/18 
5a 2600x2450x550 12 Ø 12c/20 
6a 2550x2450x550 12 Ø 12c/20 
7a 2700x2500x600 14 Ø 12c/18 
 
PINTERIOR 
REFERENCIAS DIMENSIONES ARMADO 
1i 2950x3150x750 19 Ø 12c/15 




Las placas de anclaje se han calculado con el programa informático CYPE 3D, y estos son los datos de los 
materiales. 
 Acero laminado S275. 




REFERENCIAS DIMENSIONES PERNOS 
1a 350x500x18 6Ø20  L=600 
2a 350x500x18 6Ø20  L=600 
3a 350x500x18 6Ø20  L=600 
4a 350x500x18 6Ø20  L=600 
5a 350x500x18 6Ø20  L=600 
6a 350x500x18 6Ø20  L=600 
7a 350x500x18 6Ø20  L=600 
 
PINTERIOR 
REFERENCIAS DIMENSIONES PERNOS 
1i 550x750x25 6Ø32 L=75 





Íntegramente metálica, se compone de vanos aporticados, cubierta inclinada a base de perfiles de acero laminado 
según planos y arriostrados en cabezas de pilares, correas de chapa plegada. Además se arriostran los vanos 
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indicados en plano tanto en sentido vertical según se detalla en los planos  como en el plano de los faldones de 
cubierta con  CRUCES DE VARILLA Ø 20 y Ø 22 mm. 
Los diversos elementos estructurales del pórtico se unirán mediante tornillos de NORMALES y por medio de 
soldaduras. 
Toda la estructura estará pintada de taller con una mano de imprimación sintética y otra mano de esmalte de 
color a elegir por la propiedad. Después del montaje de la estructura se repasarán aquellas zonas que hayan 
podido ser afectadas. 










CERCHAS SUPERIORES IPE-180  
DINTELES INTERMEDIOS IPE-270  
SIST. ARRIOSTRA. FACHADA MONTANTES Ø 140x100x3, DIAGONALES L65x65x3 
 




CERCHAS SUPERIORES (H:500/220)x12x200x19 
 
Cerramientos 
Laterales y frontales 
Cerramiento compuesto por bloques de hormigón de 40x20x20, sentados con mortero de cemento y aparejados 
hasta una altura de 2 y 3 metros, según planos. Se construirá un zuncho sentado con mortero de cemento y 
armado de acero con redondos del 12, según planos. 
La nave se terminará con chapa pre lacada hasta la cabeza de pilares y superando éstos hasta llegar a la cumbrera 
de la nave. 
Cubierta 
Placas de acero galvanizado por perfil trapezoidal unidas a las correas con tornillos ganchos galvanizados con 
cabeza protegida por arandelas de plano y goma intemperie. Las correas metálicas de perfil quedarán a una 
distancia de 1,20 metros. 
La ventilación de la nave se encontrará resuelta mediante un sistema de ventilación forzada compuesta de dos 
ventiladores de impulsión y dos chimeneas extractoras de aire de recirculación. 
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Pavimentos 
Solera de hormigón HM-175 de 15 cm de espesor sobre film de polietileno nivelado y vibrado, con terminación 
mediante fratasado mecánico y acabado liso, aplicación de cuarzo 20 kPa contra el desgaste y tratamiento 
antipolvo. Llevará incorporado mallazo. 
Las juntas se sellarán con masilla de poliuretano. 
Todo ello sobre capas de zahorras compactadas hasta el 95/100 % según ensayo PROCTOR MODIFICADO (PM). 
Aguas Pluviales 
El sistema de recogida de aguas pluviales se compone de arquetas e imbornales interconexionados mediante 
tubería enterrada de PVC. 
Carpintería 
Se instalarán dos puertas metálicas tipo basculante de 5x5 metros, en fachada anterior y en fachada lateral 
derecha, con puerta tipo hombre.  
En fachada lateral izquierda se colocará una puerta metálica basculante de 3x3 metros donde también se 
incorporará una puerta tipo hombre. 
 
1.9 PRESUPUESTO 
Presupuesto de ejecución material 
 
PREPARACION DE LA OBRA  457,45 € 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS  2.654,04 € 
HORMIGONES Y ARMADOS  17.930,05 € 
ESTRUCTURA METALICA  46.703,06 € 
CERRAMIENTOS METALICOS  11.296,05 € 
CERRAMIENTOS CUBIERTA  6.390,10 € 
ALBAÑILERIA   35.142,08 € 
CARPINTERIA METALICA  1.784,01 € 
ILUMINACIÓN   31.081,12 € 
VENTILACIÓN   2.618,10 € 
TOTAL    156.056,06 € 
 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEÍS MIL, CINCUENTA Y SEÍS EUROS con SEÍS 
CÉNTIMOS. 
 
A partir del resumen del presupuesto de ejecución material, se detallará a continuación el presupuesto de 
ejecución por contrata. 
 
 
Presupuesto de ejecución por contrata 
Presupuesto de Ejecución Material 156.056,06 € 
13,00 % Gastos generales  20.287,29 € 
6,00 % Beneficio industrial  9.363,36 € 
SUMA DE G.G. y B.I.    29.650,65 € 
16,00 % I.V.A   29.713,07 € 
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TOTAL     215.419,78 € 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS. 
1.10 PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución previsto en la ejecución de las obras contempladas en el presente proyecto se estima en 
CINCO (5) meses, contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo de las 
obras. 
1.11 CONTROL DE CALIDAD 
El contratista vendrá obligado a realizar a su cargo, hasta el 1% del Presupuesto de Ejecución Material, todas 
las pruebas y ensayos necesarios para garantizar la calidad de las obras. 
Asimismo, el contratista estará obligado a realizar, también a su cargo, las pruebas o ensayos no previstos 
motivados, bien por no haber dado un ensayo o prueba anterior un resultado satisfactorio a juicio de la 
Dirección Facultativa, bien por no ofrecer el ensayo o prueba realizada con suficiente garantía, bien porque 
por el aspecto de la obra o por el sistema de ejecución o los materiales empleados por la Dirección Facultativa 
lo estime necesario. 
El laboratorio de Control de Calidad estará convenientemente homologado por el Ministerio de Fomento, y 
será designado por la Dirección Facultativa. 
1.12 SEGURIDAD Y SALUD 
Según el artículo 4 del capítulo II, del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, “Obligatoriedad del Estudio 
de Seguridad y Salud o del Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras”, se debe elaborar un Estudio de 
Seguridad y Salud en la fase del proyecto si se da alguno de los supuestos que se relacionan a continuación, 
en caso contrario se deberá desarrollar un Estudio Básico de Seguridad y Salud: 
A. Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759,08 
€. 
B. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento a más de 
20 trabajadores simultáneamente. 
C. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 
total de los trabajadores en obra, sea superior a 500. 
D. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 
Con todo ello se desarrolla en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, el pertinente 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, quedando bajo la responsabilidad del contratista durante la ejecución de 
los distintos trabajos, el adoptar todas las medidas de seguridad que resulten indispensables, de tal modo que 
garanticen la ausencia de riesgos tanto para el personal de obra como para el ajeno, siendo el responsable de 
los accidentes que se produzcan por no adoptar las medidas correctoras oportunas. 
Por otro lado, el contratista durante el periodo de ejecución de las obras, deberá cumplir con las Ordenanzas 
y Reglamentos vigentes en materia de Seguridad y Salud. 
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1.13 DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO 
I. MEMORIA 
II. ANEJOS  
 ANEJO Nº1: ALUMBRADO INTERIOR 
 ANEJO Nº2: VENTILACIÓN DE LA NAVE 
 ANEJO Nº4: ESTUDIO DE COMPARACIÓN 
 ANEJO Nº3: SEGURIDAD Y SALUD 
III. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES.  




 VISTA GENERAL 
 PÓRTICO DE FACHADA 
 PÓRTICO INTERIOR Y PLACA DE ANCLAJE 
 LATERAL DE LA NAVE 
 CUBIERTA DE LA NAVE 
 PLANTA CIMENTACIONES 
 
1.14 CONCLUSIÓN 
En el presente Proyecto de Obras se definen, miden y valoran suficientemente las unidades necesarias para la 
ejecución del Proyecto de “CONSTRUCCIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA USO POLIDEPORTIVO EN SECTOR 30 
UE-R” en el municipio de Castellón de la Plana, provincia de Castellón. 
El presente proyecto se refiere a una obra completa, entendiéndose por tal la que es susceptible de ser 
entregada al uso general o servicio correspondiente, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones de que 
posteriormente pueda ser objeto, comprendiendo todos y cada uno de los elementos que sean precisos para 
su utilización. Se cumple así el Artículo 125 del Reglamento de Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (R. D. 1098/2001 de 12 de Octubre). 
           Castellón de la Plana, Marzo de 2016 
         
Fdo: Victor  Villa Teuler 
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Todas las acciones que se han considerado en este proyecto vienen prescritas en la norma técnica CTE 
DB SE-AE. 
Las acciones son: 
 Acción gravitatoria: Es la producida por el peso de los elementos constructivos, de los 
objetos que pueden actuar por razón de uso, y de la nieve en las cubiertas. 
 Acción del viento: Es la producida por las presiones y succiones que el viento origina sobre 
las superficies. 
 Acción térmica: Es la producida por las deformaciones debidas a los cambios de 
temperatura. No se precisa en nuestra construcción por haberse previsto juntas de 
dilatación en intervalos adecuados. 
 Acción reológica: Es la producida por las deformaciones que experimentan los materiales 
con el paso del tiempo por retracción, fluencia bajo las cargas u otras cosas. No se precisa 
en nuestra construcción por haberse previsto juntas de dilatación en intervalos 
adecuados. 
 Acción sísmica: Es la producida por las aceleraciones de las sacudidas sísmicas. La 
construcción que se proyecta está emplazada en zona sísmica primera (sismicidad baja) 
por lo que, de acuerdo con el apartado 3.5 de la norma PDS-1/74 no es necesario 
considerar las acciones de este tipo por no tratarse de estructuras o instalaciones 
especiales.  
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 Acción del terreno: Es la producida por el empuje activo o el empuje pasivo del terreno 
sobre las partes del edificio en contacto con él.  
2.2. ACCIONES GRAVITATORIAS 
2.2.1. Con carga o cargas constantes 
2.2.1.1. Pesos propios  
 
Es la carga debida al peso del elemento resistente. El peso propio lo considera el programa de cálculo en cada 
uno de los elementos de la estructura. Se suelen utilizar los pesos específicos siguientes: 
Acero:   7.850 kg/m3 
Hormigón armado: 2.400 kg/m3 
 
2.2.1.2. Cargas permanentes  
 
Es la carga debida a los pesos de todos los elementos constructivos, instalaciones fijas, etc., que soporta el 
elemento. Constituye parte de la con carga. 
En la carga permanente tenemos en cuenta el peso de la cubierta, de las correas y elementos de sujeción, 
según la CTE DB SE-AE. 
2.2.1.2.1. Datos de cálculo 
 
CARGAS PERMANENTES 
Cubierta, correas y elementos de sujeción 0,25 kN/m2 
 
 PÓRTICO DE FACHADA  
La carga lineal que introducimos en el pórtico es el de la carga de superficie por la crujía y pilares que 
afecta a este pórtico. 
Cargas permanentes 
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2     
EN PILARES 2, 3, 4, 5 Y 6 a 
./125/125255/25 2 mkgmkgmkgvanosAnchoentreCP   
 PÓRTICO INTERIOR 
La carga lineal que introducimos en el pórtico es el de la carga de superficie por la crujía y pilares que 
afecta a este pórtico. 
Cargas permanentes 
EN CUBIERTA Y PILARES 
./125255/25 2 mkgmkgoAnchodevanCP    Sobrecargas o cargas variables 
Es la carga cuya magnitud y/o posición puede ser variable a lo largo del tiempo. Puede ser de uso y de 
nieve. 
2.2.1.3. Sobrecarga de uso 
 
Es la sobrecarga debida a todos los objetos que puedan gravitar por el uso, incluso durante la 
ejecución. 
Por lo general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la aplicación de una carga 
distribuida (qk) uniformemente. De acuerdo con el uso que sea fundamental en cada zona del mismo, 
como valores característicos establecido por el CTE DB. Dichos valores incluyen tanto los efectos 
derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres, mercancías habituales, contenido de los 
conductos, maquinaria y en su caso vehículos, así como las derivadas de la utilización poco habitual, 
como acumulación de personas, o de mobiliario con ocasión de un traslado.  
Asimismo, para comprobaciones locales de capacidad portante, debe considerase una carga 
concentrada (Qk) actuando en cualquier punto de la zona. Dicha carga se considerará actuando 
simultáneamente con la sobrecarga uniformemente distribuida en las zonas de uso de tráfico y 
aparcamiento de vehículos ligeros, y de forma independiente y no simultánea con ella en el resto de 
los casos. 
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Imagen 2.1. Valores de sobrecarga de uso 
Por tanto, para una sobrecarga de uso no concomitante, con cubierta accesible sólo para conservación, y una 
inclinación de cubierta inferior a 20, tenemos que:  
SOBRECARGA DE USO 
Cubierta 0,4 kN/m2 
 
2.2.1.4. Sobrecarga de nieve 
 
Es la sobrecarga debido al peso de la nieve sobre las superficies de la cubierta. 
La altura topográfica de nuestra edificación que se encuentra en Castellón de la Plana es de 30 m y el 
ángulo mínimo de inclinación de la cubierta de 11,3, la sobrecarga de nieve será por metro cuadrado de 
proyección horizontal. La expresión es la siguiente: 
qn = μ · Sk (H,ZC) 
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Imagen 2.2. Sobrecarga de nieve 
Entrando en la tabla se obtiene el siguiente valor: 
 Sk = 0,2 kN/ m2 
 
Por otro lado, el factor geométrico vendrá determinado por el siguiente gráfico: 
 
Imagen 2.3. Facto geométrico 
Entrando en el gráfico, se realiza la siguiente lectura: 
 Para un α=11,32º<30º 
 
 Se determina un μ= 1 
 
 No se consideran acumulaciones de nieve 
 
Se obtiene, después del cálculo, el siguiente valor: 
 
 
SOBRECARGA DE NIEVE 
Cubierta 0,2 kN/m2 
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Datos de cálculo 
 
 PÓRTICO DE FACHADA ANTERIOR 
 
Sobrecarga de nieve 








2   
 PÓRTICO INTERIOR 
Sobrecarga de nieve 
2/22,393,11cos403,11cos mkgCNq   
./200405/40 2 mkgmkgvanosAnchoentreSN   
 PÓRTICO DE FACHADA POSTERIOR 
Sobrecarga de nieve 








SN   
2.3.  ACCION DEL VIENTO  
2.3.1. Características 
Se admite que le viento, en general, actúa horizontalmente y en cualquier dirección. Se considera en 
cada caso la dirección o direcciones que produzcan las acciones más desfavorables.  
Para el cálculo de las cargas de viento, hemos considerado las 4 hipótesis de viento que la norma CTE 
DB SE-AE nos hace consultar. Estas son: 
 VL+PI (Viento lateral + presión interior) 
 VL+SI (Viento lateral + succión interior) 
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 VF+PI (Viento frontal + presión interior) 
 VF+SI (Viento frontal + succión interior) 
  
La carga de viento se calculará en función de unos parámetros correspondientes a la zona eólica, o geometría 
de la nave, entre otros. Se expresa de la siguiente manera: 
 
qe (z)=qb · ce (z) · cp = qe (ve, g, z, h/d, α, A, f, zona) 
 qe(z) Presión estática  
 qb Presión dinámica  
 ce(z) Coeficiente de exposición 
 cp Coeficiente de presión o coeficiente eólico 
 vb Velocidad básica 
 ZE Zona eólica 
 g Grado de aspereza del entorno 
 z Cota vertical 
 F Coeficiente de rugosidad 
 k Factor de terreno 
 h Altura de referencia (coronación) 
 d Profundidad en la dirección del viento 
 α Ángulo 
 A Área tributaria 
 f Forma del edificio (formas canónicas) 
 zona Zona de la cubierta 
 qb la presión dinámica del viento. De forma simplificada, 
 como valor en cualquier punto del territorio español, 
 puede adoptarse 0,5 kN/m2. Pueden obtenerse valores 
 más precisos mediante el anejo D, en función del 
 emplazamiento geográfico (ZE) de la obra. 
2.3.2. Presión dinámica 
La presión dinámica se obtiene a partir del mapa de distribución eólica de la península ibérica. Su expresión 
es la siguiente: 
qb = 0,5 · δ · vb2 
Zona A, vb=26m/s= 93,6 km/h 
Zona B, vb=27m/s= 97,2 km/h 
Zona C, vb=29m/s=104,4 km/h 
Densidad del aire (δ) = 1,25 kg/m3 
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Imagen 2.4. Velocidad del viento por zonas 
 






En cuanto al ce el coeficiente de exposición, variable con la altura (z) del punto considerado, en función 
del grado de aspereza del entorno (g) donde se encuentra ubicada la construcción. 
 
 
Imagen 2.5. Coeficiente de exposición 
Se toma un valor para grado de aspereza IV, para una altura máxima de 9 metros: Ce = 1,7 
 Cp 
 
Se determina a partir de las siguientes tablas de valores, relacionados con la geometría de la nave, realizando 
las siguientes lecturas correspondientes a nuestros datos de partida geométricos: 
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Imagen 2.7. Incidencia en zonas de la nave 
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Una vez obtenidos todos los parámetros característicos, se puede resolver la expresión de carga estática. Nos 
encontramos, por tanto, con los siguientes valores para la carga de viento 
SOBRECARGA DE VIENTO 
Nave zona F -1,678 kN/m2 (SUCCIÓN) 
        Nave zona D 0,65268 kN/m2 
 
La nave que se está proyectando es una construcción cerrada, y lo coeficientes que se utilizan en este 
tipo de construcciones vienen definidos en el CTE DB SE-AE. 
En una construcción que tenga huecos (puertas o ventanas) actúa además sobre cada elemento una 
“sobrecarga local” en su superficie interior, que puede ser presión y puede ser succión, cualquiera que 
sea la dirección del viento. 
Los valores de los coeficientes eólicos son: 
 Presión interior c=0,4 
 Succión interior c=-0,2 
2.3.4. Datos de cálculo 
 PÓRTICO DE FACHADA ANTERIOR 
VIENTO LATERAL 
 
 Hipótesis Viento 1 
Viento lateral presión interior (VL+PI) 












Aa 0,8 -0,4 0,4 50 1,36 30 
Ba -0,2 -0,4 -0,6 50 1,36 -50 
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Ca -0,4 -0,4 -0,8 50 1,36 -55 
Da -0,4 -0,4 -0.8 50 1,36 -55 
 
 Hipótesis Viento 2 
Viento lateral succión interior (VL+SI) 
 












Aa 0,8 0,2 1 50 1,36 70 
Ba -0,2 0,2 0 50 1,36 0 
Ca -0,4 0,2 -0,2 50 1,36 -15 






               
 Hipótesis Viento 3 
Viento frontal presión interior (VF+PI) 
SOTAVENTO BARLOVENTO 
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Cubiertas 












Ba -0,4 -0,4 -0,8 50 1,36 -60 
















1a-7a 0,8 -0,4 0,4 50 5,0 105 
 
 Hipótesis Viento 4 
Viento frontal succión interior (VF+SI) 
Cubiertas 












Ba -0,4 0,2 -0,2 50 1,36 -15 
















1a-7a 0,8 0,2 1 50 5 255 
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 Hipótesis Viento 1 
Viento lateral presión interior (VL+PI) 












Ai 0,8 -0,4 0,4 50 5 100 
Bi -0,2 -0,4 -0,6 50 5 -150 
Ci -0,4 -0,4 -0,8 50 5 -200 
Di -0,4 -0,4 -0.8 50 5 -200 
 
 Hipótesis Viento 2 
Viento lateral succión interior (VL+SI) 












Ai 0,8 0,2 1 50 5 250 
Bi -0,2 0,2 0 50 5 0 
Ci -0,4 0,2 -0,2 50 5 -50 
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 Hipótesis Viento 3 
Viento frontal presión interior (VF+PI) 
Cubiertas 












Bi -0,4 -0,4 -0,8 50 5 -200 
Ci -0,4 -0,4 -0,8 50 5 -200 
 
 Hipótesis Viento 4 
Viento frontal succión interior (VF+SI) 
Cubiertas 












Ba -0,4 0,2 -0,2 50 5 -50 
Ca -0,4 0,2 -0,2 50 5 -50 
2.4. ACCIONES TERMICAS  
 No se consideran por haberse previsto juntas de dilatación en intervalos adecuados. 
SOTAVENTO 
BARLOVENTO 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL PARA USO POLIDEPORTIVO EN SECTOR 30 UE-R DE CASTELLÓN DE LA PLANA 
Página 29 de 111 
 
2.5. ACCIONES SISMICAS 
 La obra que se proyecta está emplazada en zona sísmica primera (sismicidad baja) por lo que, de acuerdo 
con el NCSE-02 no es necesario considerar las acciones de este tipo por no tratarse de estructuras o 
instalaciones especiales. 
2.6. PRESIONES SOBRE EL TERRENO 
2.6.1. Tipo de terreno 
 
Se trata de un terreno coherente arcilloso duro con una resistencia a la compresión de 20 kPa.  
 
2.6.2. Presión admisible 
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3 CÁLCULO 
3.1. METODO DE CÁLCULO 
 Para el cálculo de la estructura se ha utilizado la herramienta informática CYPE 3D con el que se puede 
realizar lo siguiente: 
 Diseño y cálculo de estructuras tridimensionales de nudos y barras, con dimensionado y 
optimización de perfiles (simples y compuestos) y dimensionado de zapatas, placas de anclaje 
y encepados. 
En nuestro caso hemos introducido los 3 tipos diferentes de pórticos que tenemos en nuestra 
estructura que definiremos como: 
 Pórtico fachada anterior  
 Pórtico interior) 
También hemos introducido los elementos de arriostramiento (Viga contraviento, Cruz de San Andrés) 
y las correas de la cubierta. 
El dimensionado de los elementos estructurales viene marcado por la norma CTE DB SE-A con el fin de 
proporcionar la confianza adecuada respecto a la seguridad de la estructura de acero que mediante el 
programa CYPE 3D se dimensiona y comprueba la resistencia y cumplimiento de la normativa vigente. 
3.1.1. Cálculo de vigas y pilares 
 
Para calcular las vigas y pilares de nuestro edificio hemos dividido la nave industrial en pórticos como 
hemos dicho anteriormente. 
 Pórtico fachada anterior  
 Pórtico interior (PINT) 
Los pilares y las vigas se han calculado conforme a la norma CTE DB SE-A. 
Después de introducir todos los datos de los pórticos con sus correspondientes restricciones para que 
se adapte a la realidad, tenemos que tener en cuenta los coeficientes de pandeo tanto en el plano del 
pórtico como en el perpendicular, en los pilares y en las vigas. 
El proceso de cálculo empleado es: 
 Dimensionado de la estructura hasta que se cumpla el estado límite de servicio. 
 Optimización de los perfiles con cartelas. 
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 Conocidas las inercias de vigas y pilares, introducimos los datos de los coeficientes de pandeo 
β que hemos calculado previamente manualmente. 
 Dimensionar para que se cumplan los estados límites últimos de resistencia a pandeo y 
estabilidad. 
3.1.2. Pórtico de fachada  
CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE PANDEO 
Plano del pórtico 
- Pilares: 
Los pilares exteriores del pórtico tienen un coeficiente de pandeo de β=0,7 debido a que los pórticos 
de fachada tienen las cruces de San Andrés y podemos considerar que se encuentran empotrados en 
su base y con movimiento restringido en el plano del pórtico. 
Los interiores, al estar arriostrados por unos montantes, se consideran unos pandeos de β=1,4. 
- Vigas: 
Las vigas del pórtico se deforman como una biapoyada, por lo que le corresponde un coeficiente de 
pandeo β=1 
- Sistema de arriostramiento:  
Las diagonales de la cruz de San Andrés β=0, mientras que los montantes β=1 
Plano perpendicular al pórtico 
- Pilares: 
Los pilares exteriores del pórtico tienen un coeficiente de pandeo de β=0,7 debido a que están 
empotrados en su base y articulados en su cabeza. 
Los interiores, al estar arriostrados por unos montantes, se consideran unos pandeos de β=0,7 en su 
primer tramo y de β=1 en el segundo ya que se considera biarticulado. 
- Vigas: 
Las vigas del pórtico no pueden pandear en este plano, ya que tiene restringida la posibilidad del 
movimiento por medio de las correas de cubierta y la propia cubierta, por lo tanto β=0. 
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CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
Estados límites de servicio 
 































3.1.3. Pórtico interior 
CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE PANDEO 
Plano del pórtico 
- Pilares: 
Para calcular el coeficiente de pandeo de los pilares se utiliza la fórmula del coeficiente de pandeo en 
una estructura sin recuadros arriostrados por triangulaciones, cuya estabilidad se confíe a pórticos con 












K1 grado de empotramiento en la base del pilar, es K1= 1 ya que es un pilar empotrado en su base. 
K2 grado de empotramiento en la cabeza del pilar, se calcula mediante la fórmula: 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL PARA USO POLIDEPORTIVO EN SECTOR 30 UE-R DE CASTELLÓN DE LA PLANA 






























I, l, son la inercia y la altura del pilar respectivamente. 
Ip, lp, son la inercia y la altura del pilar superior o inferior respectivamente. 
Iv, lv, son la inercia y la altura de la viga izquierda respectivamente. 
Iw, lw, son la inercia y la altura de la viga derecha respectivamente. 
 
Los datos obtenidos mediante la resolución de las fórmulas han sido: 
PILAR IQZ. β 1,4 
PILAR DER. β 1,4 
 
Plano perpendicular al pórtico 
- Pilares: 
Los pilares exteriores del pórtico tienen un coeficiente de pandeo de β=0,7 debido a que están 
empotrados en su base y articulados en su cabeza. 
- Vigas: 
Las vigas del pórtico no pueden pandear en este plano, ya que tiene restringida la posibilidad del 
movimiento por medio de las correas de cubierta y la propia cubierta, por lo tanto β=0. 
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
Estados límites de servicio 
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3.1.4. Cálculo de la viga perimetral 
En el cálculo de la viga perimetral tenemos en cuenta las restricciones de la norma CTE DB SE-A  
La viga perimetral trabaja a tracción absorbiendo cualquier empuje por intento de pandeo de la cruz 







S → distancia entre pórticos 
imin → radio de giro mínimo 
Con estos datos podemos calcular el radio de giro mínimo que necesitamos para que se cumpla la 




min   
Para la viga perimetral utilizamos un tubo cuadrado, CTE DB SE-A que cumple esta condición es el IPE 
140. 
3.1.5. Cálculo de las correas de cubierta 
Para realizar el cálculo de las correas tenemos en cuenta que son correa tipo Z según la CTE DB SE-A. 
El cálculo de las correas se ha realizado diseñando una correa como una viga biapoyada, y la longitud 
de la viga es la distancia entre pórticos. 
Las acciones consideradas para el cálculo de las correas de cubierta han sido: 
 Peso de la cubierta 
 Sobrecarga de nieve 
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 Viento (la hipótesis más desfavorable es la que tiene un coeficiente eólico de -0,8) 
El primer perfil que nos da el programa informático para que cumpla esbeltez y tensión es el perfil ZF-
250 x 4, separadas 1 m. 
3.1.6. Cálculo de los sistemas de arriostramiento 
3.1.6.1. Viga contraviento 
 
La viga contraviento absorbe la carga provocada por el viento frontal. Se dimensiona bajo la hipótesis 
de viento frontal. 
Las diagonales de la viga a contraviento quedan sometidas a tracción, mientras que los montantes 
están  sometidos a un esfuerzo a compresión. 
Se opta por la instalación de una viga tipo Pratt doble: 
R1 R2
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Se calcula la carga aplicada a cada pilar de fachada. La mitad del sumatorio de las cargar en cada pilar 
son las reacciones R1 y R2 en la viga Pratt. 
PILAR h (m) FÓRMULA P ( KN) Nº TOTAL 
P1,7 6 3/8*qVf_pil.ext*h 3,671325 2 7,34265 
P2,6 7 3/8*qVf_pil.cent*h 8,566425 2 17,13285 
P3,4 8 3/8*qVf_pil.cent*h 9,7902 2 19,5804 
P5 9 3/8*qVf_pil.cent*h 11,013975 1 11,013975 
Total     55,069875 
 
Por último, mediante el método de los nudos, se calculan las solicitaciones en cada barra de la viga 
para saber cual está en la situación más desfavorable. 
Las solicitaciones son las siguientes:  
BARRA ESFUERZO (KN) MODO 
R2 27,5349375 TRACCIÓN 
14, 7 -27,5349375 COMPRESIÓN 
13, 14 0 NULO 
13, 7 28,55620684 TRACCIÓN 
6, 7 -20,1922875 COMPRESIÓN 
13, 6 -20,1922875 COMPRESIÓN 
12, 13 20,1922875 TRACCIÓN 
12, 6 28,55620684 TRACCIÓN 
5, 6 -40,384575 COMPRESIÓN 
12, 5 -20,1922875 COMPRESIÓN 
11, 12 40,384575 TRACCIÓN 
11, 5 28,55620684 TRACCIÓN 
4, 5 -60,5768625 COMPRESIÓN 
11, 4 -20,1922875 COMPRESIÓN 
11, 4 -20,1922875 COMPRESIÓN 
3, 4 -60,5768625 COMPRESIÓN 
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11, 3 28,55620684 TRACCIÓN 
10, 11 40,384575 TRACCIÓN 
10, 3 -20,1922875 COMPRESIÓN 
2, 3 -40,384575 COMPRESIÓN 
10, 2 28,55620684 TRACCIÓN 
9, 1 20,1922875 TRACCIÓN 
9,2 -20,1922875 COMPRESIÓN 
1,2 -20,1922875 COMPRESIÓN 
9,1 28,55620684 TRACCIÓN 
8,9 0 NULO 
8,1 -27,5349375 COMPRESIÓN 
R1 27,5349375 TRACCIÓN 
 
Viga contraviento pórtico fachada  
Montantes 
Los montantes más desfavorables son los que se encuentran más cercanos a los apoyos, son 
elementos que trabajan a compresión. 
Para dimensionar los montantes se limita su esbeltez según el CTE DB SE-A por  lo que se limita su 
esbeltez a 200: 









lm   
Donde: 
 lm =   5 m, es la  longitud del montante 
 s =  5 m, es la separación entre pórticos 
 imin , es el radio de giro mínimo admisible para cumplir la condición de esbeltez 
 β, es el coeficiente de pandeo 
Tomamos β=1, así se reduce el radio de giro mínimo que debe tener el perfil elegido, puesto que puede 
pandear en cualquier plano 
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Con este resultado obtenemos que el perfil mínimo con el que nos cumple la condición de radio de 
giro es Ø 100x80x4. 
Diagonales 
Las diagonales más desfavorables son las que se encuentran  más cercanas a los apoyos, las diagonales 
trabajan a tracción. 
Para dimensionar las diagonales  se limita su esbeltez según la norma CTE DB SE-A, por lo que la 

















 ld = 7,141 m, es la longitud de la diagonal 
 s = 5 m, es la distancia entre pórticos 
 imin, es el radio de giro mínimo admisible para cumplir la condición de esbeltez 
 β, es el coeficiente de pandeo 
 α = 11,3, es el ángulo que forma la diagonal con el plano del pórtico 
Tomamos β=1, así se reduce el radio de giro mínimo que debe tener el perfil elegido, puesto que puede 









Con este resultado obtenemos que el L comercial mínimo con el que nos cumple la condición de radio 
de giro es L 65x65x4 mm. 
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3.1.6.2. Cruz de San Andrés 
Todas las reacciones en los apoyos de la viga contraviento son absorbidas por la cruz de San  Andrés y 
transmitidas a la cimentación. 
La cruz se calcula bajo la hipótesis de viento frontal (caso Ic). Trabaja a tracción y el criterio de cálculo 
utilizado es el mismo que se utiliza para las diagonales de la viga contraviento, por lo tanto seguiremos 
la norma CTE DB SE-A donde nos limita la esbeltez a 4. 
Cruz de San Andrés pórtico de fachada anterior 

















 lc = 7.81 m, es la longitud de la diagonal 
 s = 5 m, es la distancia entre pórticos 
 imin, es el radio de giro mínimo admisible para cumplir la condición de esbeltez 
 β, es el coeficiente de pandeo 
 α = 50,19º, es el ángulo que forma la diagonal con el plano del pórtico 
Tomamos β=1, así se reduce el radio de giro mínimo que debe tener el perfil elegido, puesto que puede 








Con este resultado obtenemos que el L comercial mínimo con el que nos cumple la condición de radio 
de giro es L 65x65x4 mm. 
3.1.7. Cálculo anclajes y placas base 
Para el cálculo de las placas de anclaje, la hipótesis asumida por el programa, es la de placa rígida o 
hipótesis de Bernuilli. Esto implica suponer que la placa permanece plana ante los esfuerzos a los que 
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se ve sometida, de forma que se pueden despreciar sus deformaciones a efectos del reparto de cargas. 
Para que esto se cumpla, la placa de anclaje debe de ser simétrica y suficientemente rígida. 
Las comprobaciones que se deben realizar para validar una placa de anclaje se dividen en tres grupos, 
según el elemento comprobado: 
 Hormigón de la cimentación 
 Pernos de anclaje 
 La placa con sus rigidizadores 
1. Comprobación sobre el hormigón 
Consiste en verificar que en el punto más comprimido bajo la placa no se supera la tensión admisible 
del hormigón. El método usado es el de las tensiones admisibles, suponiendo una distribución 
triangular de tensiones sobre el hormigón que solo pueden ser de compresión. La comprobación del 
hormigón solo se efectúa cuando la placa está apoyada sobre el mismo, y no se tiene un estadio de 
tracción simple o compuesta. 
Además, se desprecia el rozamiento entre el hormigón y la placa de anclajes, es decir, la resistencia 
frente a cortante y torsión se confía exclusivamente a los pernos. 
2. Comprobación sobre los pernos 
Cada perno se ve sometido a un esfuerzo axil y un esfuerzo cortante, evaluándose cada uno de ellos 
de forma independiente. El programa informático utilizado considera que en placas de anclaje 
apoyadas directamente en la cimentación, los pernos solo trabajan a tracción. 
3. Comprobaciones sobre la placa 
Cálculo de tensiones globales 
El programa informático construye cuatro secciones en el perímetro del perfil, comprobando todas 
frente a tensiones. Esta comprobación solo se hace en placas con vuelo. 
Cálculo de tensiones locales 
Se trata de comprobar todas las placas locales en las que el perfil y rigidizadores dividen a la placa de 
anclaje propiamente dicha. Para cada una de estas placas locales, partiendo de la distribución de 
tensiones en el hormigón y de axiles en los pernos, se calcula su flector ponderado pésimo, 
comparándose con el flector de agotamiento plástico. Esto parece razonable, ya que para comprobar 
cada placa local suponemos el punto más pésimo de la misma, donde obtenemos un pico local de 
tensiones que puede rebajarse por la aparición de planificación, sin disminuir la seguridad de la placa. 
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3.2. COMPROBACIONES CYPE 
Referencias: 
N: Esfuerzo axil (kN) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN) 
Mt: Momento torsor (kN·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m) 
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m) 
  
Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que demanda 
la máxima resistencia de la sección. 
  
Origen de los esfuerzos pésimos: 
  G: Sólo gravitatorias 
  GV: Gravitatorias + viento 
  GS: Gravitatorias + sismo 
  GVS: Gravitatorias + viento + sismo 
  
  
Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si se cumple 
que  100 %.  
  



















PILAR INTERIOR 83.83 0.000 -106.128 0.245 -110.989 0.04 -319.32 1.41 GV Cumple 
JÁCENA 70.25 0.000 -146.194 0.028 -91.251 -0.08 -409.77 0.06 GV Cumple 
PILAR CENTRAL 29.96 0.000 -67.050 0.069 1.256 0.00 24.31 0.38 GV Cumple 
PILAR CENTRAL 51.13 0.000 -31.458 -0.290 30.693 0.00 76.94 -0.69 GV Cumple 
CSA 35.65 0.000 47.901 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple 
DIAGONAL 63.37 0.000 85.143 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple 




Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce el valor pésimo 
de la flecha. 
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos extremos del 
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Flecha máxima absoluta 
xy 




Flecha máxima relativa 
xz 
Flecha activa absoluta 
xy 
Flecha activa relativa 
xy 
Flecha activa absoluta 
xz 




















2.400 0.62 4.200 3.26 2.400 1.07 4.200 3.38 
2.400 L/(>1000) 4.200 L/(>1000) 2.400 L/(>1000) 1.200 L/(>1000) 
JÁCENA 
9.560 0.69 10.517 24.18 9.560 1.01 10.517 27.57 
9.560 L/(>1000) 10.517 L/482.0 9.560 L/(>1000) 10.517 L/486.6 
PILAR 
CENTRAL 
2.200 1.09 2.475 4.01 2.200 1.29 2.475 6.35 
2.200 L/(>1000) 2.475 L/(>1000) 2.200 L/(>1000) 2.475 L/(>1000) 
PILAR 
CENTRAL 
1.094 0.57 1.531 2.15 1.094 0.68 1.531 3.65 
1.094 L/(>1000) 1.531 L/(>1000) 1.094 L/(>1000) 1.531 L/(>1000) 
CSA 
6.834 0.00 5.858 0.00 5.858 0.00 4.881 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
DIAGONAL 
1.785 0.00 5.356 0.00 1.785 0.00 6.249 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
MONTANTE 
1.875 0.00 2.500 1.06 2.500 0.00 4.688 0.00 
- L/(>1000) 2.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
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3.2.2. Comprobaciones E.L.U.  
3.2.2.1. PILAR PÓRTICO INTERIOR 
Perfil: 1  (H:360/500)x12x200x19 (Canto 360.0 / 500.0 mm y Separac. entre rigidizadores: 1750 mm. Espesor: 5 mm) 















N56 N57 6.000 114.64 25454.88 2537.97 110.00 
Notas: 
(1) Las características mecánicas y el dibujo mostrados corresponden a la sección inicial del perfil (N56) 
(2) Inercia respecto al eje indicado 
(3) Momento de inercia a torsión uniforme 
 
  
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
 0.70 1.40 0.00 0.00 
LK 4.200 8.400 0.000 0.000 
Cm 0.900 0.900 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 




Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida λr de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0. 








          
 
  Clase :  3 
  
  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  131.44 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  2984.36 kN 
  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c): 
          
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  15815.62 kN 
 
 
          
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  2984.36 kN 
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Donde: 
          
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  53842.57 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  2539.99 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  118.06 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  1469134.33 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y.   Lky :  8.400 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.   Lkz :  4.200 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión.   i0 :  20.71 cm 
 
 
          
Siendo: 
          
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes principales 
de inercia Y y Z. 
  iy :  20.24 cm 
  iz :  4.40 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de los ejes 
principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro de gravedad de 
la sección. 
  y0 :  0.00 mm 




Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, 
Artículo 8)  
Se debe satisfacer: 









          
hw: Altura del alma.   hw :  462.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  12.00 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  55.44 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  38.00 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30 
  
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  265.00 MPa 
Siendo: 
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Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer: 





  η :  0.015  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N57, para la combinación de acciones 
0.8·PP+1.5·V(90°)H1. 
          
  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  49.69 kN 
  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por: 




  Nt,Rd :  3317.30 kN 
  
Donde: 
          
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  131.44 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 
 
 
          
Siendo: 
          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 




   
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer: 











  η :  0.087  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N56, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.05·Q+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI). 
          
  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  135.31 kN 
  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por: 
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  Nc,Rd :  2893.30 kN 
  
Donde: 
          
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 
plástica de los elementos planos comprimidos de una sección.   Clase :  1 
  
  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  114.64 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 
 
 
          
Siendo: 
          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05 
  
  
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2) 
          
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por: 




  Nb,Rd :  1546.58 kN 
  
Donde: 
          
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  114.64 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 
 
 
          
Siendo: 
          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM1 :  1.05 
  
  
χ: Coeficiente de reducción por pandeo. 
          
 
 
  χ y :  0.82 
  
  χ z :  0.53 
  
Siendo: 
          
 
 
  χ y :  0.78 
  
  χ z :  1.21 
  
  
φ: Coeficiente de imperfección elástica. 
  φ y :  0.34 
  
  φ z :  0.49 
  
: Esbeltez reducida. 
          
ydA f c,RdN
 y M0fydf
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  λry :  0.64 
  
  λrz :  1.01 
  
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los siguientes 
valores:   Ncr :  2982.00 kN 
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  7477.07 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  2982.00 kN 






Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer: 





  η :  0.787  
  
  
Para flexión positiva: 
          
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N56, para la combinación de acciones 
0.8·PP+1.5·V(90°)H1. 
          
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd+ :  98.88 kN·m 
Para flexión negativa: 
          
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N56, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.05·Q+1.5·V(180°)H4+0.75·N(EI). 
          
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd- :  319.32 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por: 




  Mc,Rd :  405.54 kN·m 
  
Donde: 
          
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 
plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple.   Clase :  1 
  
  
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones 
de clase 1 y 2. 
  Wpl,y :  1606.85 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 
 
 
          
Siendo: 
          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
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Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2) 
          
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas. 





Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer: 





  η :  0.020  
  
  
Para flexión positiva: 
          
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N56, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.05·Q+1.5·V(90°)H2+0.75·N(EI). 
          
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd+ :  1.88 kN·m 
Para flexión negativa: 
          
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N56, para la combinación de acciones 
0.8·PP+1.5·V(270°)H1. 
          
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd- :  2.01 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por: 




  Mc,Rd :  98.83 kN·m 
  
Donde: 
          
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia 
plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple.   Clase :  1 
  
  
Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones 
de clase 1 y 2. 
  Wpl,z :  391.59 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 
 
 
          
Siendo: 
          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γM0 :  1.05 
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Se debe satisfacer: 





  η :  0.197  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N56, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.05·Q+1.5·V(180°)H4+0.75·N(EI). 
          
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  110.99 kN 
  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por: 




  Vc,Rd :  563.03 kN 
  
Donde: 
          
Av: Área transversal a cortante.   Av :  38.64 cm² 
 
 
          
Siendo: 
          
d: Altura del alma.   d :  322.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  12.00 mm 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 
 
 
          
Siendo: 
          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 




Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4) 
          
Ya que se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la abolladura 
del alma, puesto que se cumple: 
          
 
 




          




          


























w 30 k   max
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Siendo: 
          
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
k : Coeficiente de abolladura por cortante.   k  :  5.48 
  
Ya que se han dispuesto rigidizadores separados entre sí una distancia a  d: 
          
 
 
          
Donde: 
          
a: Separación entre rigidizadores.   a :  1750.00 mm 
d: Altura del alma.   d :  322.00 mm 
  
  
Los rigidizadores transversales que se han dispuesto en el alma se tienen en cuenta para la comprobación 
de abolladura, ya que cumplen la condición de rigidez mínima: 
          
 
 
  338.22 < 41.73 
 
Donde: 
          
Is: Inercia de la sección formada por el rigidizador transversal más una anchura de alma a cada 
lado del rigidizador igual a 15·tw· , con relación al plano del alma. 





  Is,mín :  41.73 cm4 
  
Siendo: 
          
a: Separación entre rigidizadores.   a :  1750.00 mm 
d: Altura del alma.   d :  322.00 mm 
  
tw: Espesor del alma.   tw :  12.00 mm 




Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer: 



























2 0.75 d t
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1. 
          
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.34 kN 
  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por: 




  Vc,Rd :  1107.41 kN 
  
Donde: 
          
Av: Área transversal a cortante.   Av :  76.00 cm² 
 
 
          
Siendo: 
          
A: Área de la sección bruta.   A :  114.64 cm² 
d: Altura del alma.   d :  322.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  12.00 mm 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 
 
 
          
Siendo: 
          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γ M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γ M0 :  1.05 
  
  
   
 Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia 
de cálculo a cortante Vc,Rd. 




  110.99 kN < 281.52 kN 
 
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación 
de acciones 1.35·PP+1.05·Q+1.5·V(180°)H4+0.75·N(EI). 
         
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  110.99 kN 
  



















PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL PARA USO POLIDEPORTIVO EN SECTOR 30 UE-R DE CASTELLÓN DE LA PLANA 
Página 52 de 111 
 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 




  0.34 kN < 553.71 kN 
 
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
0.8·PP+1.5·V(270°)H1. 
          
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.34 kN 
  




Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer: 

















  η :  0.516  
  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N56, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.05·Q+1.5·V(180°)H4+0.75·N(EI). 
          
  
Donde: 
          
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  106.13 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente.   My,Ed- :  319.32 kN·m 
  Mz,Ed+ :  1.41 kN·m 
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 
de sus elementos planos, para axil y flexión simple.   Clase :  1 
  
  
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  2893.30 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes Y 
y Z, respectivamente. 
  Mpl,Rd,y :  405.54 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  98.83 kN·m 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2) 
          
A: Área de la sección bruta.   A :  114.64 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los ejes 
Y y Z, respectivamente. 
  Wpl,y :  1606.85 cm³ 
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 
 
 
          
Siendo: 
          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 
γ M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   γ M1 :  1.05 
  
  
ky, kz: Coeficientes de interacción. 














Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente. 
  Cm,y :  0.90 
  
  Cm,z :  0.90 
  
  
χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 
  χy :  0.82 
  
  χz :  0.53 
  
  
λry, λr z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, 
respectivamente.   λr y :  0.64 
  




Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de 
abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 
menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 
          
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.05·Q+1.5·V(180°)H4+0.75·N(EI). 




  110.99 kN < 281.10 kN 
 
Donde: 
          
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  110.99 kN 










    
 
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Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer: 





  η :  0.006  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N56, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI). 
          
  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.05 kN·m 
  
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por: 




  MT,Rd :  8.44 kN·m 
  
Donde: 
          
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  57.90 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 
 
 
          
Siendo: 
          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 






Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer: 





  η :  0.108  
  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N56, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(270°)H2+0.75·N(R)2. 
          
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  60.86 kN 
  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.03 kN·m 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por: 
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Donde: 
          
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  563.03 kN 
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.53 MPa 
 
 
          
Siendo: 
          
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  57.90 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 
 
 
          
Siendo: 
          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 






Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer: 





  η <  0.001  
  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q+0.9·V(270°)H2+0.75·N(R)2. 
          
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.01 kN 
  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.03 kN·m 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por: 




  Vpl,T,Rd :  1105.80 kN 
  
Donde: 
          
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  1107.41 kN 
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.53 MPa 
 
 
          
Siendo: 
          
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  57.90 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.38 MPa 
 
 


























PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL PARA USO POLIDEPORTIVO EN SECTOR 30 UE-R DE CASTELLÓN DE LA PLANA 
Página 56 de 111 
 
Siendo: 
          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.00 MPa 






3.2.2.2. JÁCENA PÓRTICO INTERIOR 
Perfil: 1  (H:500/220)x12x200x19 (Canto 500.0 / 220.0 mm y Separac. entre rigidizadores: 1750 mm. Espesor: 5 mm) 















N57 N60 15.297 131.44 53842.57 2539.99 118.06 
Notas: 
(1) Las características mecánicas y el dibujo mostrados corresponden a la sección inicial del perfil (N57) 
(2) Inercia respecto al eje indicado 
(3) Momento de inercia a torsión uniforme 
 
  
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
 0.00 1.00 0.00 0.00 
LK 0.000 15.297 0.000 0.000 
Cm 0.685 0.900 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 




Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida λr de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0. 








Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, 
Artículo 8)  
Se debe satisfacer: 
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Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer: 









Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer: 















Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer: 









Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer: 





  η :  0.004  
  
  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer: 
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Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4) 
          
Ya que se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la 
abolladura del alma, puesto que se cumple: 
          
 
 
  38.50 < 66.97 
 
Los rigidizadores transversales que se han dispuesto en el alma se tienen en cuenta para la 
comprobación de abolladura, ya que cumplen la condición de rigidez mínima: 
          
 
 
  338.22 < 59.88 
 
  
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer: 





  η <  0.001  
  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante 
de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 








Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 








Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer: 
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Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de 
abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 
menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 
          
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.05·Q+1.5·V(0°)H4+0.75·N(EI). 




  91.25 kN < 403.03 kN 
 
Donde: 
          
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  91.25 kN 




Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer: 









Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer: 









Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer: 





  η <  0.001  
  
  
m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
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3.2.2.3. PILAR CENTRAL SUPERIOR PÓRTICO FACHADA 
Perfil: IPE 300 















N94 N85 5.500 53.80 8356.00 604.00 20.10 
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
 
  
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
 1.00 0.70 0.00 0.00 
LK 5.500 3.850 0.000 0.000 
Cm 0.900 0.900 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 




Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0. 








Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, 
Artículo 8)  
Se debe satisfacer: 









Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer: 
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Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer: 















Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer: 









Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer: 





  η :  0.029  
  
 
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer: 









  35.01 < 64.71 
 
  
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer: 
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 




  13.40 kN < 194.08 kN 
 
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N94, para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.05·Q+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI). 
          
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  13.40 kN 
  




Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 








Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer: 

















  η :  0.300  
  
  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de 
abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 
menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N94, para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.05·Q+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI). 




  13.40 kN < 194.08 kN 
 
Donde: 
          
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  13.40 kN 




Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
 
PILAR CENTRAL INFERIOR PÓRTICO FACHADA 
Perfil: IPE 300 















N88 N94 3.500 53.80 8356.00 604.00 20.10 
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
 
  
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
 0.70 0.70 0.00 0.00 
LK 2.450 2.450 0.000 0.000 
Cm 0.900 0.900 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
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La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0. 




  λr :  0.84  
  
  
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, 
Artículo 8)  
Se debe satisfacer: 





  39.24 < 254.33  
  
  
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer: 





  η :  0.019  
  
  
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer: 











  η :  0.078  
  
  
Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer: 





  η :  0.468  
  
  
Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer: 
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  η :  0.062  
  
  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer: 





  η :  0.079  
  
 
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4) 
          
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la 
abolladura del alma, puesto que se cumple: 
          
 
 
  35.01 < 64.71 
 
  
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer: 





  η :  0.002  
  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante 
de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 




  30.69 kN < 194.08 kN 
 
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 




  0.85 kN < 257.21 kN 
 
  
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer: 
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  η :  0.304  
  
  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de 
abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 
menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 
          
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.05·Q+1.5·V(270°)H2+0.75·N(EI). 




  30.69 kN < 194.08 kN 
 
Donde: 
          
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  30.69 kN 




Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  







    m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y z z
y yd LT pl,y yd pl,z yd
c MN c M
k k 1
A f W f W f
 
       
      
 m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y y z
z yd pl,y yd pl,z yd
c MN c M
k k 1
A f W f W f
 
       





PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL PARA USO POLIDEPORTIVO EN SECTOR 30 UE-R DE CASTELLÓN DE LA PLANA 
Página 67 de 111 
 
3.2.2.4. CRUZ DE SAN ANDRÉS 
Perfil: L 65 x 65 x 4 























N81 N77 7.810 5.13 20.09 20.09 11.77 0.27 15.40 -15.40 -45.0 
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad 
(4) Producto de inercia 
(5) Es el ángulo que forma el eje principal de inercia U respecto al eje Y, positivo en sentido antihorario. 
 
  
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
 0.00 0.00 0.00 0.00 
LK 0.000 0.000 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 




Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida  de las barras de arriostramiento traccionadas no debe superar el valor 4.0. 




  λr <  0.01  
  
  
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer: 
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3.2.2.5. DIAGONAL 
Perfil: L 65 x 65 x 4 























N120 N85 7.141 5.13 20.09 20.09 11.77 0.27 15.40 -15.40 -45.0 
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad 
(4) Producto de inercia 
(5) Es el ángulo que forma el eje principal de inercia U respecto al eje Y, positivo en sentido antihorario. 
 
  
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
 0.00 0.00 0.00 0.00 
LK 0.000 0.000 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 




Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida  de las barras de arriostramiento traccionadas no debe superar el valor 4.0. 




  λr <  0.01  
  
  
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer: 
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3.2.2.6. MONTANTE 
Perfil: RHS 140x100x3.0 















N80 N85 5.000 13.80 390.26 233.22 459.59 
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
 
  
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
 1.00 1.00 0.00 0.00 
LK 5.000 5.000 0.000 0.000 
Cm 0.900 0.900 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 




Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0. 




  λr :  1.35  
  
 
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, 
Artículo 8)  
Se debe satisfacer: 





  44.67 < 500.05  
  
 
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer: 





  η :  0.035  
  
 
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer: 
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Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer: 





  η :  0.025  
  
 
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer: 





  η :  0.003  
  
  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4) 
          
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la 
abolladura del alma, puesto que se cumple: 
          
 
 
  44.67 < 64.71 
 
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 




  0.31 kN < 60.79 kN 
 
  
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer: 
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  η :  0.822  
  
 
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de 
abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor 
o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 
          
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una distancia de 0.313 m 
del nudo N80, para la combinación de acciones 1.35·PP. 




  0.31 kN < 60.79 kN 
 
Donde: 
          
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  0.31 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  121.57 kN 
 
3.3. PLACA DE ANCLAJE 
 
En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipótesis de placa rígida): 
1. Hormigón sobre el que apoya la placa 
Se comprueba que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón es menor a la tensión 
admisible del hormigón según la naturaleza de cada combinación. 
2. Pernos de anclaje 
a) Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos actuantes sobre la placa 
en axiles y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, por separado y con interacción 
entre ellos (tensión de Von Mises), producen tensiones menores a la tensión límite del material de los 
pernos. 
b) Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón de tal manera 
que no se produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del cono de rotura o 
fractura por esfuerzo cortante (aplastamiento). 
c) Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que produciría el 
aplastamiento de la placa contra el perno. 
m,y y,Ed N,y c,Edc,Ed m,z z,Ed N,z c,Ed
y z z
y ef yd LT ef,y yd ef,z yd
c M e NN c M e N
k k 1
A f W f W f
     
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      
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3. Placa de anclaje 
a) Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perímetro del 
perfil, y se comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean menores que la tensión límite 
según la norma. 
b) Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no aparezcan flechas 
mayores que 1/250 del vuelo. 
c) Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas locales en 
las que tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha. Los 
esfuerzos en cada una de las subplacas se obtienen a partir de las tensiones de contacto con el hormigón 





























550 750 25 6 32 S275 275.0 410.0 
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1) Placa de anclaje 
  
Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 96 mm 
Calculado: 226 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 48 mm 
Calculado: 50 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 48.4  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 37 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
 
    
     - Tracción: 
 
 
Máximo: 205.14 kN 
Calculado: 170.91 kN 
 
Cumple 
     - Cortante: 
 
 
Máximo: 143.6 kN 
Calculado: 20.82 kN 
 
Cumple 
     - Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 205.14 kN 
Calculado: 200.66 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 257.28 kN 
Calculado: 151.72 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 380.952 MPa 
Calculado: 193.753 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 419.05 kN 
Calculado: 18.36 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 261.905 MPa 
 
  
     - Derecha: 
 
 
Calculado: 71.4947 MPa 
 
Cumple 
     - Izquierda: 
 
 
Calculado: 73.5197 MPa 
 
Cumple 
     - Arriba: 
 
 
Calculado: 217.753 MPa 
 
Cumple 
     - Abajo: 
 
 
Calculado: 238.083 MPa 
 
Cumple 
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Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
 
  
     - Derecha: 
 
 
Calculado: 4974.61  
 
Cumple 
     - Izquierda: 
 
 
Calculado: 5590.64  
 
Cumple 
     - Arriba: 
 
 
Calculado: 4148.75  
 
Cumple 
     - Abajo: 
 
 
Calculado: 3008.2  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 261.905 MPa 
Calculado: 211.965 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
  
d) Medición 
 Placas de anclaje 






Placa base 1 550x750x25 80.95 
Rigidizadores pasantes 2 750/360x200/0x10 17.43 
Total 98.38 
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
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4. ANEJO ILUMINACIÓN 
4.1. OBJETO 
El objeto del presente anexo es definir las características de la instalación de alumbrado interior de la 
nave industrial para uso polideportivo, situada en la unidad de ejecución 30 UE-R del PGOU de Castellón. 
El objeto principal de la instalación iluminación es proporcionar los siguientes requerimientos: 
 • Confort visual: en el que los usuarios tienen una sensación de bienestar.  
• Prestaciones visuales: en el que los usuarios son capaces de realizar sus tareas visuales, incluso en 
circunstancias difíciles y durante períodos más largos.  
• Seguridad.  
• Eficiencia energética. 
4.2. NORMATIVA 
El presente anejo recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la 
forma de ejecución del as obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: 
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real 
Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 
 Normas UNE 12.193 referentes a iluminación de actividades deportivas. 
 Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados artículos del Real 
Decreto anterior (B.O.E. de 26-4-89). 
 Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre columnas y 
báculos (B.O.E. de 16-7-89). 
 Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se establece la certificación de 
conformidad a normas como alternativa de la homologación de los candelabros metálicos 
(báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico). 
 Real Decreto 1955/2000 de 1 Diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte, 
Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de 
Energía Eléctrica. 
 Normas particulares y de normalización de la Compañía Suministradora de Energía Eléctrica. 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en obras. 
 
4.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
Descripción de las luminarias 
Se utilizarán dos tipos de luminaria: 
 SITECO NJ200 (ANEXO 2) 
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Imagen 4.1. Lámpara  
 
Luminaria de gran altura funcional para aplicaciones industriales estándar. Es adecuada para un amplio 
rango de temperaturas y puede sustituir a las soluciones convencionales. La luminaria cuenta con un 




Imagen 4.2. Características 
 
Situación de las luminarias 
Se realizará un montaje a 5,5 metros de altura, y estarán distribuidas en 4 filas y 6 columnas cubriendo 
la máxima área del pabellón siempre escogiendo la solución más eficiente posible, cumpliendo con los 
requisitos establecidos. 
4.4. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
 
Conforme a lo establecido en la norma UNE 12.193 (Iluminación de instalaciones deportivas) se clasifican 
los sistemas de iluminación para instalaciones deportivas en tres tipos basándose en el nivel de 
competición: 
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 Alumbrado clase I: Competición del más alto nivel. Competiciones nacionales e internacionales. 
Normalmente acude un gran número de espectadores y los recintos son grandes. 
 Alumbrado de Clase II: Competición de nivel medio. Partidos de competición regional y local. 
 Alumbrado de Clase III: Entrenamiento general. Educación física y actividades recreativas. 
Dicha norma establece los niveles de iluminación horizontal a conseguir a 1,5 m por encima del nivel del 
suelo (excepto en natación donde debe medirse a ras de agua), mientras que la iluminación vertical solo 
es obligatorio que cumpla unos mínimos en algunos casos especificados en las mismas tablas. 
Recomendaciones de iluminación exterior para eventos no televisados 
 
Imagen 4.3. Parámetros UNE 
 
1. Cálculos eléctricos 
Tensión nominal y caida de tensión máxima admisible 
 TENSION NOMINAL: 380 V 
 CAIDA DE TENSION MARCIANA ADMISIBLE: Para el circuito de alumbrado desde el inicio de la 
instalación hasta el último receptor = 3 % 
En ningún caso la caída de tensión acumulada será superior al 3 % en alumbrado. 
Potencia instalada 
Vendrá dada por la potencia de las lámparas y por las pérdidas provocadas por las reactancias. 
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 Lámparas LED 
Modelo de lámpara utilizado LED 
Precio unidad 1064 
Modelo de luminaria utilizado SITECO NJ200 GIGANTE 
Potencia total luminaria (W) 230 
Nombre total de lámparas/luminarias (FILAS) 4 
Nombre total de lámparas/luminarias (COLUMNAS) 6 
Potencia total (W) 5.520 
 
La potencia de la instalación de alumbrado interior (5.530 W), junto con las diferentes tomas de 
corriente y el sistema de extracción de aire está por debajo de los 15,5 kW que hay suministrados por la 
instalación en la actualidad. 
En el caso de necesitar ampliar la instalación eléctrica, se abastecerán nuevas líneas desde el C.T. del 
sector 30 UE-R. 
2. Cálculo luminotécnico 
El cálculo luminotécnico se adjunta en el Anexo 1. Además, se establece que en zonas de deportivas de 
clase II, la iluminación debe ser de al menos 500 lux, y una uniformidad de 0,7. 
Cuadro resumen: 
 Lámparas LED 
Modelo de lámpara utilizado LED 
Precio unidad 1064 
Modelo de luminaria utilizado SITECO NJ200 GIGANTE 
Valor de iluminancia media (lx) 690 
Valor de iluminancia máxima  (lx) 1005 
Valor de iluminancia mínima  (lx) 496 
Uniformidad  (Emin/Emax) 0,719 
 
Se comprueba que se cumplen los requisitos lumínicos para este tipo de instalación. 
3. Cálculo de los conductores de la línea repartidora 
Del CT al cuadro general de protección existirá una línea de 3x240+150 Al, que suministrará electricidad 
tanto a la instalación de alumbrado interior de la nave como a las diferentes tomas de corriente internas 
que puedan existir 
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Imagen 4.4. Entroque con CT 
4. Cálculo de los conductores a elementos terminales 
Con los mismos criterios que anteriormente, se confecciona el siguiente cuadro. 
Se utiliza para la comprobación por máxima intensidad admisible la Instrucción MI.BT.007 para 
















D (A)  
1 174,5907 0,159 27,7599247 240 315 
2 174,5907 0,123 21,4746587 240 315 
3 174,5907 0,029 5,06313092 240 315 
4 174,5907 0,141 24,6172917 240 315 
5 138,5641 0,2 27,7128 240 250 
6 138,5641 0,2 27,7128 240 250 
7 110,8513 0,27 29,929838 240 200 
8 110,8513 0,27 29,929838 240 200 
En ningún caso la caída de tensión acumulada superará el 3 % en alumbrado. 
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4.5. PRUEBAS REGLAMENTARIAS 
 FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DIFERENCIAL 
Puesta la instalación interior en tensión, accionar el botón de prueba estando el aparato en 
posición cerrada. No se acepta la instalación si no desconecta el interruptor diferencial. Esta 
prueba se hace para todos los interruptores diferenciales instalados. 
Puesta la instalación interior en tensión, conectar en una base para toma de corriente, el 
conductor de fase con el de protección a través de una lámpara de 150 W. No se acepta la 
instalación si no desconecta el interruptor diferencial. Esta prueba se hace en una base de cada 
circuito. 
FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR AUTOMATICO 
Abierto el interruptor automático, conectar mediante un puente los alvéolos de fase y de 
neutro en la base para toma de corriente más alejada del cuadro general de distribución. A 
continuación se cierra el interruptor automático. No se acepta la instalación si no actúa el 
interruptor automático o el fusible de seguridad situado en la centralización de conductores, 
en un espacio de tiempo superior a 2 segundos. Esta prueba se hace para todos los circuitos 
independientes. 
EXISTENCIA DE CORRIENTES DE FUGA 
Cerrado el interruptor diferencial, y con tensión en los circuitos, se conectarán los receptores 
uno por uno hasta la potencia máxima, por un tiempo no inferior a 5 minutos. No se acepta la 
instalación si actúa el interruptor diferencial. Esta prueba se realiza una por circuito. 
RESISTENCIA DE TOMA DE TIERRA 
Abierto el borne de conexión de toma de tierra se efectuará lectura de la resistencia de toma de 
tierra. No se acepta la instalación si el valor obtenido es superior al exigido en el proyecto. 
 
Castellón, Julio de 2014  
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5. ANEJO  VENTILACIÓN 
5.1. OBJETO 
El objeto del presente anexo es definir las características de la instalación de ventilación de la nave industrial 
para uso polideportivo, situada en la unidad de ejecución 30 UE-R del PGOU de Castellón. 
El objeto principal de la instalación de ventilación es proporcionar los siguientes requerimientos: 
• Confort.  
• Salubridad 
• Seguridad.  
• Eficiencia energética. 
5.2. NORMATIVA 
 IT 1.1.4.2: Calidad del aire interior y ventilación. Según esta instrucción la calidad del aire de las 
estancias climatizadas en el edificio se encuentran entre las franjas IDA-2 e IDA-3. 
 
 UNE 10011: 1991 Climatización. La ventilación para una calidad aceptable del aire en la climatización 
de los locales.  
 
 UNE EN 13779: Ventilación de los edificios no residenciales. 
 
 R.I.T.E: Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
5.3. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES 
Horarios de funcionamiento 
El edificio permanecerá abierto de seis días a la semana, ocho horas al día, durante todo el año, exceptuando 
días festivos. Esto hace un total de 2000 horas al año de funcionamiento.  
Ocupación del edificio  
El número de ocupantes a considerar para realizar los cálculos serán los siguientes, dependiendo del espacio:  
S=80*30=2400 m2 
Requerimientos 
Espacio  (m²/persona) Ocupantes 
Pista (zona de deportes) 30 Ratio 80 
 
Caudales de ventilación  
La calidad de aire interior será de tipo IDA 2, calidad de aire interior moderada, conforme con la utilización de 
este pabellón.  
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Imagen 5.1. Tasas de aire 
 
Fijado el caudal necesario, hay que tener en cuenta que para lograr el objetivo previsto deberemos crear, en el 
interior de la nave, una suave corriente de aire entre la entrada de aire y la salida del viciado que nos "barra" 
correctamente toda la nave, o los puntos donde se genere la contaminación. 
 
Imagen 5.2. Esquema ventilación 
El aire procedente del exterior tenga unas condiciones de temperatura, humedad o nivel de contaminación 
adecuados e inferiores a los del interior del propio recinto a ventilar. 
5.4. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
Se han seleccionado las tasas de aire por persona atendiendo a la calidad del aire interior y en función de si es 
lugar o no de fumadores. En nuestro caso al ser un lugar público dedicado al deporte, no se podrá fumar en 
toda la instalación y tomamos los valores máximos de aire exterior por persona, es decir, 36 m3/h·persona. 
Atendiendo a lo anterior podemos calcular los caudales de ventilación para cada espacio de nuestro edificio. 
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Espacio Ocupantes Caulal de ventilación (m3/h) 
Pista (zona de deporte) 80 2880 
  
5.5. SOLUCIÓN ADOPTADA 
Se opta por un sistema de impulsión de aire, y se trataría de introducir aire procedente del exterior hacia el interior 
de los locales a ventilar diluyendo los contaminantes interiores a la vez que sobrepresionando ligeramente el 
recinto para provocar la salida del aire interior hacia el exterior del mismo. 
Se requiere, de forma habitual, de la utilización de ventiladores y rejillas para lograr la correcta distribución de aire 
por el interior del recinto, para evitar corrientes de aire sobre las personas que pudiesen resultar molestas. 
VENTILADOR 
Se escogerá dos ventiladores para extracción de la casa Sodeca modelo HC-31-4T/L, cuya suma de caudales 
de extracción satisface las necesidades previamente definidas. 
 
 





Imagen 5.4.  Modelo, características y precios 
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EXTRACTOR 
Se escogen dos unidades de un sistema de extracción tipo chimenea modelo MU-TE 570 ABC que trasiega el 
caudal necesario para esta instalación. 
Se ubicarán en la cubierta para facilitar además la refrigeración por estratos dentro de la nave. 
 
 
Imagen 5.5. Chimenea de extracción 
 
 
Imagen 5.6. Modelo, características y precios. 
 
REQUISITOS 
a) Las entradas de aire deben estar diametralmente opuestas a la situación de los extractores, de forma 
que todo el aire cruce el área contaminada, tal como ya especificábamos en nuestra hoja anterior. 
b) Es conveniente en lo posible situar los extractores cerca del posible foco de contaminación, de manera 
que el aire nocivo se elimine sin atravesar la totalidad del local. 
c) Debe procurarse que el extractor no se halle cerca de una ventana abierta, o de otra posible entrada 
de aire ya que el aire entrará por la misma y será aspirado y expulsado, provocándose lo que se conoce 
como cortocircuito de aire (entrada y salida tan próximas que el aire sólo recircula entre ambos 
puntos), sin que se produzca la ventilación prevista (lamentablemente este error se observa con cierta 
frecuencia en naves industriales adosadas, en las cuales los extractores están cerca de los portones 
de acceso a las mismas, que se hallan permanentemente abiertos). 
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6. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
6.1. GENERALIDADES 
 Artículo 1-  La memoria, anexos, planos, mediciones, presupuestos y el  pliego de condiciones, son los 
documentos básicos sobre los que debe apoyarse la ejecución de las obras objeto de contrato, comprometiéndose 
el contratista a ejecutar las obras con arreglo a lo que se especifica en los citados documentos. 
 Artículo 2-  El constructor debe aportar todos los materiales, maquinaria, herramientas, medios de 
transporte y mantenimiento y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de las obras. 
6.2. DIRECCION DE OBRAS 
 Artículo 3-  La dirección de las obras será encomendada a un Ingeniero, que será oportunamente 
designado.  EL director de obra tendrá a su disposición el personal necesario para el desarrollo de su labor, sin que 
pueda el contratista recusar al equipo de dirección de obras. 
6.3. INTERPRETACION DEL PROYECTO 
 Artículo 4-  Es competencia exclusivamente de la Dirección de obras, la interpretación técnica del 
proyecto. 
 Artículo 5-  La Dirección de las obras tiene la facultad, antes de comenzar las obras, de modificar el 
proyecto ante posibles eventualidades que surjan siempre que no altere las líneas generales del mismo. 
 Artículo 6-  La Dirección de obras es la encargada de permitir, a instancias del contratista, la sustitución 
de materiales establecidos en el proyecto por otros de calidades y precios distintos y de fijar las variaciones en los 
costes que tales sustituciones representen. 
 Artículo 7- El constructor no tiene potestad para realizar ninguna variación en el proyecto sin la 
correspondiente autorización firmada de la Dirección de obra. 
6.4. EJECUCION DE LAS OBRAS 
 Artículo 8-  El contratista debe ejecutar las obras ajustándose a los planos, Pliego de Condiciones, 
Presupuesto del Proyecto y todas aquellas modificaciones que establezca la Dirección de obras.  La memoria tiene 
un carácter descriptivo, por lo que no se pueden efectuar reclamaciones sobre su contenido. 
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 Artículo 9-  El contratista está obligado a permanecer en la obra durante toda la jornada de trabajo, ya 
sea personalmente o representado por persona debidamente autorizada, con el objeto de atender a todas 
aquellas indicaciones que se hagan desde la dirección de obras.  En caso de ausencia se aceptarán las 
notificaciones que se le hagan en su residencia. 
 Artículo 10-  En caso de discrepancia con las órdenes emitidas por la Dirección de obra, el Contratista 
podrá presentar, en el plazo de 48 horas, sus alegaciones por  escrito que deberán estar basadas en el Pliego de 
Condiciones, sin que pueda parar la marcha de las obras. 
 El Contratista deberá cumplir cuantas disposiciones vigentes hubiera de carácter social y de protección a 
la Industria Nacional.  Asimismo las normas y reglamentos de Seguridad e Higiene en el Trabajo y las Instrucciones 
de Seguridad que le indique el Director de la Obra. 
6.5. LIBRO DE ÓRDENES 
 
 Artículo 11-  Debe obrar en poder del Contratista un libro en donde la Dirección exprese por escrito todas 
las órdenes que considere oportunas.  El cumplimiento de estas órdenes será obligatorio si no presenta 
reclamación. 
6.6. INSPECCION DE LAS OBRAS 
 
 Artículo 12-  La Dirección de obras tiene la obligación de comprobar la ejecución  de las obras de acuerdo 
con el Proyecto y las instrucciones complementarias.  Para ello el Contratista deberá facilitar la inspección de las 
obras. 
 Artículo 13-  La Dirección de obras podrá ordenar el levantamiento de actas cuando tenga conocimiento 
de la existencia de materiales no adecuados o de fallos en la construcción.  En caso de comprobarse estos defectos, 
el Contratista se verá obligado a abonar los gastos en que se incurra y a hacer frente a la indemnización que se 
fije. 
 Artículo 14-  Cuando la Dirección detecte la ejecución de trabajos que no estén de acuerdo con lo 
establecido en el proyecto o materiales almacenados defectuosos o de calidad inferior a la prescrita, notificará al 
Contratista la necesidad de eliminar dichos trabajos o de retirar los materiales rechazados de los almacenes.  Todas 
estas operaciones correrán por cuenta del Contratista y sin derecho a indemnización por este concepto, en el 
plazo que fije la Dirección de obras. 
6.7. PLAZO DE EJECUCION 
 Artículo 15-  Una vez dada la orden de comienzo de las obras, éstas deberán ponerse en marcha sin 
pérdida de tiempo para que la totalidad de la obra esté terminada en el plazo previsto. 
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 Artículo 16- Las solicitudes de concesión de prórroga serán cursadas a la Dirección de obras, quien 
presentará un informe a la Superioridad para su resolución definitiva. 
 Artículo 17-  En caso de que el fallo de la autoridad superior sea negativo, el Contratista deberá abonar, 
en concepto de indemnización, el medio por mil diario total del  presupuesto que incluya la mano de obra, 
contándose a partir de la fecha en que debieron estar dispuesta para la recepción provisional, cuyo importe será 
descontado de la primera liquidación que se practique. 
 Artículo 18-  Si transcurridos 30 días desde la fecha en que empiece a hacerse efectiva la penalidad, no se 
hubiera terminado la obra, podrá rescindirse el contrato con la pérdida de la fianza depositada por el Contratista. 
6.8. SUBCONTRATOS O CONTRATOS PARCIALES 
 Artículo 19-  La dirección de obras deberá conocer los nombres de los Subcontratistas que tengan que 
intervenir parcialmente en las obras, teniendo la potestad de dar su aprobación o denegarla y sin que el 
Contratista tenga derecho a reclamación.  En caso de aprobación de los Subcontratistas, el Contratista será 
responsable de ellos ante la autoridad competente. 
6.9. CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES ESPECIALES 
 Artículo 20-  El Contratista quedará obligado al cumplimiento de los preceptos relativos al Contrato de 
Trabajo y Accidentes.  Además se ajustará a las obligaciones señaladas por la empresa, pudiendo en todo 
momento la Dirección de obras exigir los comprobantes que acrediten este cumplimiento. 
 Artículo 21-  El Constructor será responsable de las reclamaciones que surgieran con motivo de los 
derechos de patente de los materiales e instalaciones a su cargo. 
6.10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 Artículo 22-  El Contratista es el único responsable de todos los accidentes que por su impericia 
sobrevinieran, tanto en la construcción de andamios como en las demás actividades laborales del personal a su 
cargo y  se atendrá en todo a las disposiciones vigentes de Política Urbana y Leyes comunes sobre la materia. 
 Artículo 23-  La empresa Contratista podrá colocar un cartel anunciador de las obras, cuyo texto, 
emblemas y color serán de acuerdo con las instrucciones dadas por la Dirección de obras. 
 Artículo 24-  Los desperfectos que pudiera causar el Contratista en las propiedades colindantes, deberán 
ser restaurados por éste, dejándolas en el estado que las encontró al dar comienzo la edificación. 
 Artículo 25-  El Contratista velará por el estricto cumplimiento de la Legislación vigente sobre " Higiene y 
Seguridad en el Trabajo", disponiendo de todos los medios necesarios y obligando al uso de los mismos, como 
cascos, cinturones de seguridad, colocación de escaleras de mano, barandillas y demás elementos que se señalen 
en la citada normativa 
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6.11. CAUSAS DE RESCISION 
 Artículo 26-  Para la clasificación de las causas de rescisión y normas de procesamiento, en cada caso se 
seguirá lo preceptuado en la legislación en vigor. 
6.12. RESOLUCION DE CUESTIONES ENTRE EL CONTRATISTA Y LA ADMINISTRACION 
 Artículo 27-  Queda el contratista obligado a someterse a todas las cuestiones que con la Administración 
puedan surgir con motivo de esta contrata, a las Autoridades y Tribunales Administrativos, con arreglo a la 
legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio. 
6.13. CONDICIONES QUE PUEDEN MODIFICAR LAS GENERALES 
 Artículo 28-  Este pliego regirá en todo aquello que no sea modificado por las condiciones facultativas 
económicas o administrativas del Proyecto. 
6.14. LIQUIDACIONES PARCIALES Y FINAL 
 Artículo 29-  La obra ejecutada se abonará salvo pacto en contra en contrato de obra, por certificaciones 
de liquidaciones parciales, las cuales se producirán mensualmente o en la forma que convenga.  Estas certifi-
caciones tendrán carácter de documentos provisionales o de buena cuenta, sujetos a las mediciones y variaciones 
que resulten de la liquidación final;  no suponiendo tampoco las mismas, la aprobación ni recepción de las obras 
que comprendan.  La entidad propietaria se reservará en todo momento y especialmente al hacerse efectivas las 
liquidaciones parciales el derecho de comprobar por si el Contratista ha cumplido los compromisos referentes al 
pago de jornales y materiales invertidos en la obra, a cuyo efecto vendrá obligado el Contratista a presentar los 
comprobantes que se le exijan. 
 Artículo 30-  Terminadas las obras se procederá a la liquidación final que incluirá el importe de las 
unidades de obras realizadas y las que constituyan modificaciones del Proyecto, siempre y cuando estas últimas 
hayan sido previamente aprobadas con sus precios por la Dirección de Obras. 
6.15. RECEPCION DE LA OBRA 
 
 Artículo 31-  Terminadas las obras y después de un reconocimiento profundo se llegará a la recepción 
provisional.  En caso de existencia de defectos constructivos, éstos serían subsanados por el Contratista en el plazo 
que dentro del período de garantía fije la Dirección Técnica. 
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 Artículo 32-  Una vez finalizado el plazo de garantía, se verificará, si las obras estuvieran en perfectas 
condiciones, la recepción definitiva con las mismas personas que en la revisión provisional.  Si los defectos 
apreciados no hubiesen sido totalmente subsanados, las obras no serían recibidas, siendo entonces la Entidad 
Propietaria la encargada de decidir las acciones a emprender. 
6.16. LIQUIDACION EN CASO DE RESCISION 
 Artículo 33-  En caso de rescisión del contrato al Contratista por causas ajenas al mismo, se tendrán que 
abonar a éste todas las obras ejecutadas con arreglo a las condiciones prescritas y todos los materiales a pie de 
obra, siempre que sean de recibo, y una cantidad proporcional a la obra pendiente de ejecución, aplicándose en 
estos casos los precios que fije el Ingeniero. 
 Artículo 34-  Las herramientas, útiles y medios que se estén empleando en el momento de la rescisión del 
contrato, quedarán en la obra hasta la terminación de la misma, abonándose al Contratista por este concepto una 
cantidad fijada de común acuerdo, y en caso de no llegar a éste, le someterán a arbitraje.  Si el Director de Obra 
no considerase oportuno el conservar los citados útiles, éstos serían retirados de la obra. 
 Artículo 35-  Si la rescisión del contrato es debida al incumplimiento por parte del Contratista, se abonará 
la parte de las obras ya realizada si están correctamente hechas y los materiales acopiados al pie de la misma que 
reúnan las condiciones debidas y sean necesarios para llevar a término la misma, descontándose un 15% en 
calidad de indemnización por daños y perjuicios, sin que se altere la normal marcha de las obras mientras se 
soluciona el problema. 
6.17. LEGISLACION 
 Artículo 36-  Además de las condiciones ya citadas serán de aplicación todas las contenidas en el Pliego 
de condiciones Generales del Estado y en los respectivos reglamentos vigentes. 
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7. PLIEGO DE CONDICIONES PARA EJECUCION DE OBRAS 
7.1.  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
7.1.1. Replanteo general 
 Artículo 1-  Una vez la contrata de la obra ya ha sido adjudicada, se llevará a cabo un replanteo de la 
misma a cargo del Director de Obras o de un técnico competente en presencia del Contratista o de un delegado 
autorizado. 
 Artículo 2-  Tras la construcción de la valla y demás construcciones previas, deberá procederse por el 
Director de Obra o técnico presente y en presencia del Contratista al replanteo general y liberación del terreno 
con arreglo a los planos de la obra. 
 Artículo 3-  El primer paso para comenzar los trabajos es el trazado del eje principal de la obra que servirá 
de referencia a las edificaciones que constituyen la obra.  Se deberán marcar los ejes de las zanjas y pozos, que 
deberán quedar perfectamente determinados por puntos invariables. 
 Artículo 4-  Se trazarán los perfiles del terreno que sean necesarios para determinar exactamente la 
cantidad de tierras a desmontar o a rellenar. 
 Artículo 5-  Los volúmenes de tierras de desmonte y de terraplén se determinarán principalmente por los 
planos de planta y perfiles del terreno, levantados antes de la ejecución de los trabajos y aceptados por el 
Contratista. 
 Artículo 6-  Una vez realizado el replanteo se levantará un acta que deberá ser firmada por ambas partes, 
Director de obra y Contratista, estableciendo la posibilidad de ejecución de la obra. 
 Artículo 7-  Tras la firma del Acta de replanteo se abre un plazo de 7 días en el que el Contratista puede 
hacer constar todo aquello que considere necesario.  Una vez finalizado el plazo anteriormente citado no habrá 
lugar para ninguna reclamación. 
 Artículo 8-  El Contratista está obligado a suministrar todos los elementos necesarios para realizar las 
operaciones de replanteo, y el personal necesario.  El Contratista es responsable de estos elementos debiendo 
reponerlos en caso de falta. 
7.1.2. Desmonte, vaciado  y  terraplenado 
  Artículo 9-  La organización de los trabajos de desmonte y vaciado es elegida por el Contratista y sólo en 
el caso de que el método a emplear fuese juzgado por el Director de obra como comprometedor para la seguridad 
de los trabajadores de la obra o incapaz de cumplir los plazos previstos, podrá éste establecer y ordenar la marcha 
y organización que deba seguirse. 
 Artículo 10-  Será responsabilidad directa y exclusiva del contratista la falta de precaución en la ejecución 
de los trabajos de vaciado de las cimentaciones o derribo de viejos edificios, así como los daños o desgracias que 
por esta causa pudiesen producirse. 
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 Artículo 11-  El Contratista asume la responsabilidad 
 de la ejecución de los trabajos atendiendo a la seguridad de las edificaciones cercanas, y aceptará la 
responsabilidad de cuantos daños se produzcan por no tomar las oportunas medidas de protección, por realizarlas 
desatendiendo las instrucciones y órdenes dadas por el técnico Director de  obra y por los errores o defectos de 
ejecución de los trabajos o labores preventivas ordenadas ejecutar al contratista o a un encargado de aquél. 
 Artículo 12-  Las superficies de terreno que hayan de ser rellenadas deberán quedar limpias de árboles, 
matas, hierbas y del mantillo o tierra vegetal que pudieran cubrirlas. 
 Artículo 13-  Las tierras empleadas en el terraplenado deberán proceder de otros desmontes o ser tierras 
naturales, no permitiéndose en ningún caso, utilizar los derribos o tierras sucias que por su naturaleza y 
condiciones puedan producir perjuicios de índole sanitaria. 
 Artículo 14-  Si fuese preciso depositar la tierra en vertederos situados dentro de la misma obra, el 
Contratista deberá solicitar primero la aprobación o designación del lugar de depósito por parte del Técnico 
Director de obra. 
 Artículo 15-  El terraplenado se efectuará por tongadas que no excederán nunca los 25 cm. de espesor.  
Cada tongada deberá ser apisionada cuidadosamente y regada convenientemente siempre que el terraplén esté 
limitado por terreno natural. Si estuviera limitado el terraplén por muro de contención, el empleo de riego no se 
efectuará sin la previa autorización del Técnico Director de obra. 
7.1.3. Apertura de zanjas 
 Artículo 16-  Las zanjas serán replanteadas en el terreno con todo esmero, empleándose el sistema de 
camillas, como procedimiento más exacto de fácil rectificación durante la marcha de los trabajos. 
 Artículo 17-  Todos los paramentos de las zanjas  deberán quedar perfectamente reforzados, y los fondos 
nivelados horizontalmente. 
 Artículo 18-  Deberán ejecutarse todas las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad de las 
operaciones y la buena ejecución de los trabajos.  El Contratista deberá revisar diariamente los entibados antes 
de comenzar la jornada de trabajo. 
 Artículo 19-  Las zanjas deberán profundizarse en las cimentaciones hasta encontrar el terreno firme.  Si 
al cumplir las condiciones de cota del proyecto no se llegase a terreno firme, el Contratista estará obligado a 
profundizar hasta la cota que le marque el Director de obra. 
 Artículo 20-  El relleno de tierras en estas zanjas se efectuará por tongadas de 20 cm. de espesor, 
convenientemente regadas y apisonadas. 
 Artículo 21-  Será por cuenta del Contratista la conservación en perfectas condiciones y la reparación en 
su caso, de todas las averías de cualquier tipo causadas por las obras de  movimiento de tierras, en las 
conducciones públicas o privadas, de agua, electricidad, gas, teléfonos, etc., que pudieran existir en la zona. 
7.1.4. Trabajos complementarios 
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 Artículo 22-  No se podrán iniciar los trabajos de construcción de los cimientos hasta tanto no hayan sido 
reconocidos los trabajos por el Director de obra, debiendo facilitar el Contratista los medios auxiliares para este 
reconocimiento. 
 Artículo 23-  El Contratista tendrá la obligación de eliminar el agua que, por efecto de la lluvia, dificultase 
la buena marcha de las obras. 
 Artículo 24-  El Contratista deberá ejecutar los agotamientos o entibaciones necesarios para asegurar el 
terreno y evitar accidentes a los obreros. 
 Artículo 25-  Las tablas colocadas horizontalmente deberán mantenerse en su posición mientras se 
ejecute el agotamiento, por medio de pilotes espaciados 2 m. como máximo y procurándose la coincidencia de 
estos pilotes con los extremos o uniones de las tablas. 
 Artículo 26-  Si las tablas se colocasen verticalmente, se agudizarán sus puntas para facilitar su penetración 
en el terreno y se sujetarán en toda su altura por medio de codales. 
 Artículo 27-  Si las tierras fuesen de consistencia tan escasa que pudieran producirse escapes entre las 
tablas, se solaparán éstas o se colocarán tapajuntas. 
7.1.5. Formas de medición y valoración de los trabajos de movimientos de tierras 
 Artículo 28-  La cubicación de los desmontes y terraplenes se calculará a base de los transversales 
obtenidos en el terreno antes y después de la ejecución de aquéllos. La cubicación de las tierras entre perfiles 
consecutivos se obtendrá multiplicando la semisuma de sus superficies por la distancia entre ellos. 
 Artículo 29-  Cuando la toma de datos para la determinación de las tierras a desmontar presente 
dificultades, se conservarán hitos, que servirán de base para medición posterior. 
 Artículo 30-  Si los métodos anteriores no son exactos a juicio del Director de obra, se podrá efectuar la 
cubicación por descomposición geométrica directamente. 
 Artículo 31-  Si no se emplea ninguno de los métodos descritos anteriormente, se tomará como unidad 
de medida el volumen de tierras transportadas por cada unidad de transporte (volquete, carro, camión o 
vagoneta). 
 Se obtendrá la cubicación del desmonte deduciendo del volumen total de tierras transportado una cuarta 
parte debido al aumento de volumen de las tierras después de picadas.  Si se utilizasen los medios de transporte 
para cubicar también los terraplenes, el volumen se obtendrá deduciendo del total de tierras transportadas una 
octava parte. 
 Artículo 32-  Los vaciados de sótano, las excavaciones de zanjas, pozos y el minado de alcantarillas, se 
medirán cubicando  dichos trabajos;  para ello se tomarán in situ los datos precisos, entendiéndose que las 
mediciones obtenidas en obra serán las que resulten una vez deducidos los errores que por exceso de excavación 
se hayan  cometido, con relación a las que figuren en los planos. 
 Artículo 33-  Cuando por exigirlo las necesidades de la obra o por las condiciones especiales, no previstas 
del terreno, fuese preciso modificar los procedimientos de cimentación estudiados en el proyecto y se tuviese que 
recurrir a cimentaciones especiales, se establecerán nuevos precios contradictorios. 
 Artículo 34-  En el supuesto de no haberse establecido los precios de excavación de tierras a distintas 
profundidades, el Contratista tendrá derecho a aumentos en los precios contratados por las excavaciones que se 
le ordene realizar a profundidades mayores que las previstas.  Dichos aumentos de precios se establecerán entre 
el técnico Director de obra y el Contratista. 
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 Artículo 35- Los trabajos de entibaciones, agotamientos y desinfección de tierras se medirán aparte, si en 
el contrato no se especifica otra cosa, de acuerdo con las normas siguientes: 
 Las entibaciones se medirán superficiando las caras de tierras entibadas que están o no cuajadas de 
tablas. 
 Los agotamientos se liquidarán por administración, obligándose al Contratista a entregar diariamente al 
Director de obra mientras tales trabajos se están realizando una lista con los gastos de dichos trabajos. 
 Artículo 36-  La valoración de los distintos trabajos de movimientos de tierras y sus complementarios, se 
obtendrá aplicando el respectivo precio contratado. 
7.2. CIMENTACIONES. 
7.2.1. Generalidades. 
 Artículo 1-  Es preceptivo el reconocimiento previo del terreno para conocer sus características precisas y 
para elegir el sistema adecuado de cimentación que deba efectuarse. 
 Artículo 2-  Se efectuará el reconocimiento del terreno por medio de pozos de sondeo, siempre que ello 
sea posible, de forma que permita  la observación directa de sus distintas capas. 
 Artículo 3-  Se dejará a decisión del Director de obra la petición a la propiedad de la obra de un estudio 
del terreno realizado por un especialista o firma especializada en la materia. 
 Artículo 4-  En los terrenos turbosos, pantanosos, magnésicos, etc.  y en todos aquellos en los que existan 
indicios de presencia de materias que ataquen y descompongan los morteros u hormigones de cemento, serán 
preceptivos unos análisis químicos previos para averiguar su composición con el objeto de utilizar los cementos 
más adecuados en las cimentaciones. 
 Artículo 5-  Si las soleras de diversas zonas de un edificio están a diferentes niveles, las cimentaciones 
también deberán enrasarse a diferentes cotas de niveles, y en forma tal que las cotas del terreno del tronco de 
pirámide cuya base menor será la cara del cimiento en contacto con el terreno y trazadas según plano que formen 
ángulo de 142 grados con la base menor del tronco de pirámide dicho, no corten a los cimientos existentes a nivel 
inferior, por encima de sus respectivas bases de sustentación. 
 Artículo 6-  El Director de obra tendrá el derecho de pedir a la propiedad la realización de un estudio del 
terreno a cimentar a cargo de una firma especializada en estos trabajos y bajo la responsabilidad de la misma. 
 Artículo 7-  Los gastos que ocasionen los estudios anteriormente citados corren por cuenta de la 
Propiedad. 
7.2.2. Zanjas y pozos de cimentación. 
 Artículo 8-  Las zanjas y pozos de cimentación, tendrán las dimensiones fijadas en el Proyecto o las que 
fije el Director de obra por escrito. 
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 Artículo 9-  Antes de efectuar el hormigonado o la colocación de la fábrica de los cimientos, el Contratista 
nivelará perfectamente las capas de asientos de la cimentación y las limpiará y apisonará, dejando caras perfecta-
mente horizontales.  Si la superficie del terreno está fuertemente inclinada, las caras de asiento de las cimenta-
ciones podrán banquearse, tomando las precauciones anteriormente expuestas en todos y cada uno de los 
banqueos. 
 Artículo 10-  El hormigón en masa que se emplee para las cimentaciones deberá ajustarse a las 
características que el Director de obra indique. 
 Artículo 11-  Si el Director de obra o su ayudante, autoriza el empleo de piedras de gran tamaño en la 
masa del hormigón, su empleo se ajustará a las condiciones siguientes: 
 - Las piedras serán de resistencia adecuada, se colocarán previamente reguladas, en la masa del hormigón 
ya vertido en las  
zanjas o pozos, y en forma tal que queden totalmente bañadas por el hormigón, y separadas convenientemente 
del fondo, y de los paramentos verticales. 
 - Si el hormigonado es preciso hacerlo por soldaduras, se enlazarán éstas por medio de mampuestos 
colocados en la tongada inferior y aflorando de su superficie al objeto de que al verter la tongada superior, formen 
llaves de unión de una con otra;  antes de verter una tongada, se limpiará y  regará con agua o con lechada de 
cemento la cara superior de la tongada inferior. 
 Artículo 12-  Si la anchura de la cimentación en contacto con el terreno es notablemente superior al 
espesor del muro sustentado, se pasará de esta última dimensión a la total del cimiento mediante banquetas 
retalladas. 
 Artículo 13-  Las características del hormigón, la sección, armado y colocación de las armaduras metálicas, 
se ajustarán a los planos y demás documentos del Proyecto o a las instrucciones concretas dadas por el Director 
de obra. 
 Artículo 14-  Para evitar las humedades que pueden aparecer por capilaridad en los muros de los edificios, 
se adoptarán las siguientes medidas: 
 - En todos los muros macizos o pilares de cimentación se darán en todo su espesor y en toda su extensión 
una o varias capas de cualquier producto impermeabilizante, que impida el acceso de agua por capilaridad. 
 - Se impermeabilizarán convenientemente las superficies naturales de los muros en contacto con el 
terreno.  En la solera de los edificios en los que se prevea el acceso de agua por capilaridad se utilizarán morteros 
hidrófugos. 
 Artículo 15-  El Contratista dejará en los muros de cimentación los pasos o mechinales que se precisen 
para el paso de tuberías o salidas de agua, precisos para evitar el rompimiento del muro. 
7.2.3. Mediciones y valoramientos. 
 Artículo 16-  Las fábricas de cimientos se medirán por metros cúbicos.  El volumen total obtenido será el 
que resulte una vez practicada la medición de la cimentación efectuada, y se aplicará el precio de metro cúbico 
contratado. En las cimentaciones de hormigón en masa que requieran ser encofradas, este encofrado se medirá 
por metro cuadrado.  Cualquiera que sea el tipo de cimentación no descontará de su volumen los mechinales para 
el paso de aguas ni los huecos dejados para el paso de otras conducciones. 
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 Artículo 17-  Las piedras o pilotes cortos  que se empleen para consolidar terrenos, se medirán por metro 
cúbico y por metro lineal respectivamente, aplicándose a estas condiciones los precios que existan contratados o 
los que se convenga. 
 Artículo 18-  Cuando por las características del terreno se tengan que efectuar cimentaciones especiales 
no previstas, éstas se abonarán previo acuerdo de un precio contradictorio para las mismas. 
7.3. ALBAÑILERIA 
7.3.1. Materiales 
 Artículo 1-  El agua que se emplee en la confección de morteros u hormigonados debe ser lo más pura 
posible.  Son admisibles todas las aguas catalogadas como potables. 
 Artículo 2-  Las aguas selenitosas se emplearán exclusivamente en confección de morteros de yeso. 
 Artículo 3-  La conducción del agua y el depósito de la misma a los pies de la obra corre de cuenta del 
Contratista. 
 Artículo 4-  Se denominan arenas a los sólidos de muy pequeño tamaño provenientes de la disgregación 
mecánica o química de las diferentes rocas de la Naturaleza. 
 Artículo 5-  Las arenas deberán estar bien limpias de arcillas o sustancias orgánicas, crujiendo en las manos 
al apretarlas y no enturbiando excesivamente el agua contenida en un recipiente  al ser introducidas en éste. 
 Artículo 6-  La cal deberá proceder de hornos o fábricas acreditadas y será entregada en forma de terrón, 
no conteniendo ninguna sustancia extraña.  Al apagarse la cal deberá quedar dúctil y untuosa al tacto y al 
desecarse se endurecerá ligeramente, conservándose, por el contrario, indefinidamente pastosa en sitios 
húmedos o dentro del agua. 
 Artículo 7-  Las cales hidráulicas serán ligeras, de consistencia efervescente y de color gris verdoso. 
 Artículo 8-   Deberán rechazarse las cales hidráulicas, que presenten compacidad o ligera vitrificación en 
las aristas, por denotar cocción excesiva. 
 Artículo 9-  El aumento de volumen de las cales hidráulicas deberá ser poco importante. 
 Artículo 10-  Las cales hidráulicas y cementos se suministrarán envasados en barricas o sacos en buen uso, 
y estos últimos cosidos interiormente, precintados y con la marca de la fábrica bien explícita.  Los sacos tendrán 
una cabida de 50 Kg. 
 Artículo 11-  La mercancía se retirará de la estación o se recibirá en la obra por la persona que designe el 
Director de obra o su ayudante. 
 Los sacos rotos, descosidos, húmedos o que contengan grumos, se separarán en el acto.  No se permitirá 
recoger polvo suelto.  No se admitirá la apertura de sacos y barricas hasta el momento de su empleo. 
 Artículo 12-  Los materiales hidráulicos se conservarán en sitios secos y resguardados de los agentes 
atmosféricos. 
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  Artículo 13-  El yeso en buenas condiciones, mezclado con agua, deberá formar una pasta untuosa al 
tacto, que se pegue a las manos del que lo maneja, fraguando rápidamente y adquiriendo en poco tiempo gran 
solidez y dureza. 
 Artículo 14-  El yeso se amasará únicamente en la cantidad necesaria para su empleo inmediato.  El 
amasado se verificará en recipiente limpio de residuos  de anteriores amasados. 
  Artículo 15-  El almacenamiento será bajo techado y en ambiente seco.  Está prohibida la exposición del 
yeso al sol, para evitar el problema de la fermentación. 
 Artículo 16-   Los ladrillos serán homologados en toda la masa, no desmoronándose por frotamiento entre 
ellos. 
 Artículo 17-  Los ladrillos no presentarán hendiduras, grietas ni defecto alguno de este tipo.  Serán 
regulares en su forma y dimensiones. 
 Artículo 18-  Las caras de los ladrillos serán perfectamente planas;  sus aristas vivas y finas, pudiendo 
presentar partículas vitrificadas pero no presencia de arena, sílice o escorias de hierro. 
 Artículo 19-  Los ladrillos deberán soportar con facilidad el tamaño de las fábricas a ejecutar. 
 Artículo 20- En las fábricas que hayan de quedar vistas, los ladrillos, salvo indicación contraria del 
Director de obras, presentarán igualdad de coloración, siendo ésta uniforme. 
 Artículo 21-  Los ladrillos producirán fractura de grano fino y apretado, con aristas finas, duras y masa 
compacta, sin manchas blancas o caliches, procedentes de los trozos de cal mezclados con arcilla en la fabricación 
de los mismos. 
 Artículo 22-  Los ladrillos no se disgregarán en el agua y no deberán absorber tampoco más de un 15% de 
su peso de agua, una vez transcurridas 24 horas de inmersión. 
 Artículo 23-  Los ladrillos no serán heladizos, debiéndose rechazarse los que presenten síntomas de este 
efecto. 
 Artículo 24-  Los ladrillos deberán presentar cargas mínimas de rotura a la compresión de 85 Kg/cm2. 
 Artículo 25-  Como carga de trabajo se admitirán, según el tipo de ladrillo, desde 1/6 de las roturas de 
ladrillos ordinarios, hasta 1/4 en ladrillos finos prensados. 
7.3.2. Morteros 
 Artículo 26-  Para la determinación de la dosificación se tendrá en cuenta que la resistencia útil debe ser 
igual a las cargas a las que va a estar sometido el material que une al mortero. 
 Artículo 27-  Los morteros hidráulicos deberán estar perfectamente batidos y manipulados, ya sea a 
máquina o a brazo, de forma que siempre resulte una mezcla homogénea y su consistencia sea de pasta blanda y 
pegajosa, sin presentar los morteros de cal partes blandas o palomillas, ni grupos apelotonados de arena en los 
morteros de cemento, que indiquen una imperfección de la mezcla, un batido insuficiente o un cribado defectuoso 
de la arena. 
 La fluidez será suficiente para que no desprenda cantidad apreciable de agua cuando se lo coloque en 
una vasija cualquiera y se sacuda ésta con cierta violencia. 
 Artículo 28-  Las fábricas de ladrillos se construirán con los aparejos que establezca la Dirección de obra. 
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 Artículo 29-  Para la construcción de los muros de ladrillo, se procederá a mojarlos antes de su empleo. 
 Las obras de fábrica de ladrillo se ejecutarán con el mayor esmero, subiéndose todos los muros a nivel a 
un tiempo y conservándose perfectamente los plomos.  Se prohíbe el picar sobre la fábrica de ladrillo durante la 
construcción de la misma si no está perfectamente fraguada.  Todo ladrillo que esté mal colocado se volverá a 
situar en su sitio con mortero fresco. 
 Artículo 30-  Se debe procurar regar frecuentemente las fábricas de ladrillo para evitar la rápida 
desecación de los morteros por absorción de agua del fraguado por parte del material y por la evaporación del 
agua de los morteros a consecuencia del calor. 
 Artículo 31-  Cuando por cualquier motivo se tengan que abandonar los trabajos de un muro de fábrica, 
se dejará ésta con las diferentes hiladas formando entrantes y salientes, para que al continuar la fábrica se pueda 
conseguir una perfecta trabazón de la nueva obra con la antigua. 
 Artículo 32- Se construirán todos los muros de fachada y análogos con fábrica de ladrillo recocho cerámico 
y mortero de la clase que señale el Director de obra o ayudante. 
 Artículo 33-  El asiento de las vigas de piso e impostas de piedra se ejecutará, en general, sobre correas 
de hormigón armado corridas sobre los muros formando apoyos continuos. 
 Si el asiento se realizase sobre fábrica de ladrillo ordinario, se construirán cadenas constituidas por cuatro 
hileras de ladrillo escogidas, sentadas con mortero de cemento y situadas inmediatamente antes del asiento de 
las barras o cornisas hasta el enrase con estos elementos, fraguándose la fábrica al enrasar el apoyo de viguetas y 
cornisas. 
 Artículo 34-  Para el asiento de elementos aislados se colocarán placas de asiento de palastro o 
emparrillados de hormigón armado, debiendo quedar estos elementos perfectamente unidos al resto de la 
fábrica. 
 Artículo 35-  Los encuentros de muros en distintas direcciones, salientes o entrantes se ejecutarán con 
gran cuidado, pasándose alternativamente las hiladas o grupos de hiladas con formación de llaves en tal forma 
que los distintos muros queden perfectamente trabados entre sí y evitando que ninguna fábrica quede suelta. 
 Artículo 36-  En todos los huecos ejecutados en muro de 25 cm o en murete de 12 cm, cuyas luces sean 
mayores de las ordinarias y, en las que, a juicio del Director de obra, no fuesen suficientes los arcos de descarga o 
de correas, se colocarán dinteles constituidos por jácena  de hormigón armado. 
 Artículo 37-  Los tabiques se ejecutarán perfectamente aplomados y con sus hiladas bien alineadas.  Para 
el alcance de ladrillos se empleará yeso puro amasado en la gaveta por el mismo oficial, o por su ayudante, en el 
momento de su empleo. 
 Si los panderetes se ejecutaran con baldosas, se extremará la buena mano de obra y las precauciones en 
la ejecución, amasándose el yeso en cantidades muy pequeñas para evitar el empleo de partes ya fraguadas. 
 Si los tabiques se ejecutan empleando yeso como material de agarre, se dejará un hueco suficiente en la 
parte superior del tabique, para evitar que el aumento de volumen del material de unión al fraguar provoque el 
pandeo del tabique. 
 Artículo 38-  Las uniones de tabiques se ejecutarán con gran cuidado, pasando alternativamente las 
hiladas de uno a otro. 
 Artículo 39-  Cuando sea necesario dar a los tabiques mayor rigidez, el Director de obra puede tomar la 
decisión de doblarlos.  Se ejecutará yuxtapuesto al primer tabique, ejecutándose éste con rasilla o hueco sencillo, 
colocado en diagonal respecto a la dirección que tenga el material colocado en primer lugar. 
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 El segundo tabique se recibirá y cogerá con mortero de cemento. 
 Si ambos tabiques se ejecutasen con hilada horizontal, se empezará el doblado con una hilada de medios 
ladrillos, con sus juntas verticales alternadas, consiguiendo así la perfecta discontinuidad de las juntas. 
 Artículo 40-  Los tabiques a la capuchina se ejecutarán con dos hojas de rasilla o ladrillos  huecos sencillos, 
con la separación entre ambas indicada por el Director de obra. 
 Artículo 41-  Las bóvedas tabicadas de escalera podrán apoyarse en dos muros o en dos vigas.  Se 
comenzarán guarneciendo previa y toscamente con yeso negro la pared lateral.  En la superficie así guarnecida, 
se trazarán los peldaños, las mesetas, las catenarias en la forma conveniente y se ejecutarán las rozas.  Se tendrá 
una superficie mínima de 2 o 3 cm e igual profundidad. 
 Artículo 42-  La construcción de las bóvedas tabicadas se comenzará colocando la rasilla a partir del ángulo 
inferior y de la zona lateral en las dos direcciones, cogiéndose la primera hoja con yeso negro y la segunda hoja 
con mortero de cemento. 
 Artículo 43-  Es condición precisa y obligada que los arranques de los tiros en cada tramo, sobre los 
anteriores ya ejecutados, descansen sobre la segunda hoja y no sobre la primera cogida con yeso, aparejándose 
además ambos tiros en forma adecuada para que queden bien trabados. 
 Artículo 44-  Sobre las bóvedas, y durante el tiempo de ejecución de la obra, se colocarán directamente 
los peldaños provisionales o pateras, que estarán formados por una o dos rasillas o ladrillos huecos colocados en 
forma ordinaria. 
7.3.3. Revestimiento y decoración de las fábricas. 
 Artículo 45- Los blanqueos o enlucidos no se ejecutarán hasta que no esté completamente seco el 
guarnecido del paramento; se empleará el yeso blanco puro y de  buena calidad, cernido con tamiz de seda.  El 
tendido de la pasta se hará a la llama, apretando con fuerza la masa para que se adhiera bien y quede 
perfectamente alisada;  los empalmes se ejecutarán  cortando los bordes en bisel en todo contorno sinuoso, a fin 
de obtener buenas trabas. 
 Artículo 46-  El lavado de la superficie se hará con muñeca de trapo mojada, pasándola de arriba a abajo 
sobre el paramento hasta pulimentarlo, si el blanqueo ha de quedar visto.  Si la superficie ha de ir cubierta de 
papel, el lavado se  hará remolineando la superficie con la muñeca de trapo, para que presente mayor adherencia 
y permita el agarre del engrudo en las mejores condiciones. 
7.4. ESTRUCTURA METALICA 
7.4.1. El constructor de la estructura metálica. 
 Artículo 1-  El constructor de la estructura metálica deberá estar clasificado de acuerdo con lo expresado 
en el Decreto 3291/1974 de 7 de Noviembre, sobre actualización del decreto 1384/1972, en el que se fijan 
diferentes clasificaciones para las empresas dedicadas a la construcción de estructuras metálicas. 
 Su clasificación será la  adecuada al tipo de obra que se va a realizar. 
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 Artículo 2-  Además de lo anteriormente indicado, el constructor está obligado especialmente; 
 -  A la ejecución de los planos de taller. 
 -  A la expedición, transporte y montaje de la misma. 
 -  A la presentación y ejecución de todos los andamios que sean necesarios, tanto para el montaje 
como para la realización de la función inspectora. 
 -  A enviar dentro del plazo previsto todos aquellos elementos de la estructura que hayan de quedar 
anclados en la obra no metálica. 
7.4.2. Materiales 
 Artículo 3-  El acero empleado será del tipo A-42b  para pilares y jácenas, y A-37b para todos los demás 
elementos. 
 Para su recepción será suficiente el certificado de garantía de la fábrica de origen o la marca en relieve 
del mismo. 
 Artículo 4-  Los electrodos serán de tipo estructrural y su calificación comercial deberá estar autorizada 
por el Instituto Nacional de Soldadura, dentro de la norma UNE 14.003 
 Artículo 5-  La estructura se recubrirá de una gruesa mano de pintura antioxidante. 
7.4.3. Ejecución en taller 
 Artículo 6-  Los operarios que vayan a realizar las soldaduras podrán ser examinados de acuerdo con lo 
previsto en la norma UNE 14.010. 
 Artículo 7-  En todos los perfiles que se utilicen en la ejecución se eliminarán las rebabas de laminación; 
asimismo se eliminarán las marcas de laminado en relieve, en todas aquellas zonas del perfil que hayan de entrar 
en contacto con otro elemento en algunas de las uniones de la estructura. 
 Artículo 8-  El aplanado y enderezado de las chapas, planos y perfiles se efectuará en prensa o máquina 
de rodillos. Estas operaciones se realizarán en frío, pero con temperatura del material no inferior a 0oC. 
 Artículo 9-  Los cortes se podrán realizar con sierra o con soplete oxiacetilénico, debiendo eliminarse 
posteriormente con la piedra de esmeril las rebabas, estrías  o irregularidades de borde. 
 Artículo 10-  Los agujeros se ejecutarán con taladro, nunca con soplete, o con arco eléctrico. 
 Artículo 11-  Los elementos provisionales que, por  razones de montaje en obra, sea necesario soldar a las 
barras de la estructura, se desguazarán posteriormente con soplete, y no a golpes, procurando no dañar la 
estructura. 
 Los restos de los cordones de soldadura ejecutados para la fijación de estos elementos, se eliminarán con 
la piedra de esmeril, fresa o lima. 
 Artículo 12- Los empalmes de perfiles serán a tope, nunca solapados, con preparación de bordes.  Si el 
acero a empalmar tiene perfiles simétricos, la preparación de bordes será simétrica. 
 Artículo 13-  Se evitará la excesiva acumulación de calor en zonas localizadas de la estructura. Para ello se 
espaciarán suficientemente los cordones de soldadura sucesivos. 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL PARA USO POLIDEPORTIVO EN SECTOR 30 UE-R DE CASTELLÓN DE LA PLANA 
Página 102 de 111 
 
 Artículo 14-  Antes de soldar se  limpiarán los bordes de la costura, eliminando cuidadosamente toda clase 
de cascarillas, herrumbres o suciedad y muy especialmente las manchas de grasa o pintura. 
 Después de ejecutar cada cordón elemental y antes de depositar el siguiente se limpiará su superficie, 
con piqueta o cepillo de alambre, de todo resto de escoria. 
 Artículo 15-  Debe procurarse que el depósito de los cordones de soldadura, siempre que sea posible, esté 
en posición horizontal, debiéndose para este fin confeccionarse los útiles necesarios para voltear las piezas, sin 
provocar en ellos solicitaciones excesivas que puedan dañar la débil resistencia de las primeras capas de soldadura 
depositadas. 
7.4.4. Ejecución de la obra 
 Artículo 16-  Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldeo contra el viento y 
especialmente contra el frío. 
 Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de los -2oC, o llueva. 
 Artículo 17-  En las uniones a tope la preparación de los bordes se efectuará según las especificaciones de 
la  Norma MV-102-1966. 
 Artículo 18-  El primer cordón frontal y dorsal de las uniones a tope se realizará con electrodo básico. 
 Artículo 19-  Los electrodos se almacenarán en obra protegida de la humedad. 
 Una vez aprobado el electrodo a utilizar no se podrá cambiar sin la autorización escrita del Director de 
obra. 
7.4.5. Protección 
 Artículo 20-   No precisarán protección especial aquellos elementos que hayan de quedar embebidos en 
el hormigón. 
 Artículo 21-  No se imprimirá, ni se recibirá en general, sobre los elementos, ninguna capa de protección 
en las superficies que hayan de soldarse en tanto no se hayan ejecutado las uniones, ni tampoco en las zonas 
adyacentes en una anchura mínima de 50 mm, contadas desde el borde del cordón. 
 Artículo 22-  Las superficies que deban ser protegidas con la correspondiente imprimación, se limpiarán 
cuidadosamente con rasqueta y cepillos de alambre, eliminando todo rastro de suciedad y de óxido, así como las 
escorias y las cascarillas. 
 Las manchas de grasas podrán eliminarse con lejía o sosa. Entre la limpieza y la aplicación de la primera 
capa de protección deberá transcurrir el menor espacio de tiempo posible. 
7.4.6. Puesta a punto y normas 
 Artículo 23- En el supuesto de que no esté disponible alguno  de los perfiles fijados en el proyecto, deberá 
proponerse al Director de obra, para su aprobación, la sustitución adecuada. 
 Artículo 24-  El Contratista deberá presentar los planos de detalles, de taller y constructivos, para recibir 
la aprobación del Director de obra. 
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7.5. CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS 
7.5.1. Sujecciones 
 Artículo 1-  Las chapas perfiladas, soporte de cubierta o cerramiento, se fijarán a los elementos 
estructurales con tornillos autorroscantes y arandelas con junta de neopreno para garantizar la estanqueidad. 
7.5.2. Impermeabilización 
 Artículo 2-  El contratista, y a su coste, asegurará la impermeabilización del 100 % de todas las juntas o 
solapes que realice en la cubierta, subsanando los defectos que se produzcan. 
7.5.3. Control de calidad 
 Artículo 3-  El Contratista es responsable de que la fabricación y montaje de la cubierta o cerramiento a 
él encomendados se realice siguiendo los preceptos expresados. 
 Para ello dispondrá de los procedimientos propios  de control adecuados a lo largo de todo el proceso de 
fabricación industrial. 
 Artículo 4-  El Director Técnico podrá establecer su propio control de calidad sobre los materiales, 
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8.1. PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS|LONGITUD|ANCHURA|ALTURA|PARCIALES|CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 CAPÍTULO C01 PREPARACION DE LA OBRA                                            
P0101         UD   AYUDA A REPLANTEO                                                 
 Ayuda a replanteo con asistencia de jefe de obra, ayudantes y equipo material necesario para el tra-  
 bajo.  
 
  
 1,00 134,54 134,54 
P0103         UD   SEÑALIZACION OBRA                                                 
 Recintado y señalización de acceso a las obras incluso valla que limita la zona de obras, mano de  
 obra y medios de trabajo para su realización. Rótulos "OBLIGATORIO EL USO DE CASCO" y  
 "PROHIBIDO EL ACCESO A LA OBRA A PERSONAS NO AUTORIZADAS" que se situarán  
 en zonas visibles y se ajustarán al formato reglamentario.  
 
  
 1,00 134,53 134,53 
P0104         UD   MEDIOS DE SEGURIDAD ALBAÑILERIA                                   
 Estos medios serán todos los reglamentariamente exigibles en todas las actividades que se contraten  
 tales como andamios, medios de seguridad, equipo personal, señalización y cuantos elementos sean  
 necesarios para garantizar la seguridad de personal y bienes en el ámbito de la obra.  
 
  
 1,00 188,38 188,38 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO C01 PREPARACION DE LA OBRA ................................................................  457,45 
 
 CAPÍTULO C02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                           .......................................  
01DZ024A      M3   EXCAVACION EN POZOS                                               
 En terrenos compactos. A máquina, incluso retirada de residuos a vertedero según CTE.  
 ZAPATAS ESTRUCT (A) 44 3,30 1,70 1,20 296,21 
 
  
 296,21 8,96 2.654,04 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO C02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ................................................................  2.654,04 
 
 CAPÍTULO C03 HORMIGONES Y ARMADOS                                             .....................................  
03SZ006A      M2   HORMIGON LIMPIEZA H-150 / e=10cm                                  
 10 cm. de espesor en la base de cimentación, elaborado, transportado y puesto en obra, según ins-  
 trucción EHE-08. Medida la superficie ejecutada.  
 RIOSTRAS ESTRUCTURALES 16 5,00 0,40 32,00 
 RIOSTRAS DE CIERRRE 12 5,50 0,40 26,40 
 
  
 58,40 2,77 161,77 
03SZ007A      M2   HORMIGON LIMPIEZA H-150 / e=10cm                                  
 10 cm. de espesor en la base de cimentación, elaborado, transportado y puesto en obra, según ins-  
 trucción EHE-08. Medida la superficie ejecutada.  
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 ZAPATAS ESTRUCT (A) 16 3,30 1,70 1,20 107,71 
 ZAPATAS CIERRE (A) 5 2,20 1,10 1,20 14,52 
 ZAPATAS CIERRE (B) 5 1,70 1,10 1,20 11,22 
 
  
 133,45 3,78 504,44 
03CM013A1     M3   HORMIGON H-25                                                     
 Hormigón H-25, elaborado, transportado y puesto en obra, según instrucción EHE-08. Medido el vo-  
 lumen y ejecutado.  
 ZAPATAS ESTRUCT (A) 16 3,30 1,70 1,20 107,71 
 ZAPATAS CIERRE (A) 12 2,20 1,10 1,20 34,85 
 RIOSTRA ESTRUCTURAL 14 5,00 0,40 0,57 15,96 
 RIOSTRA CIERRE 12 5,50 0,40 0,57 15,05 
 
  
 173,57 53,91 9.357,16 
03SZ001A      KG   ACERO CORRUGADO 44 ZAPATAS                                        
 Zapatas de diámetros entre 6 y 16 mm, incluso parte proporcional de atado con alambre recocido y  
 separadores, puesto en obra, según EHE-08. Medido en peso nominal, previa elaboración.  
 ZAPATAS CIERRE (A) 5 55,00 1,63 448,25 
 ZAPATAS CIERRE (B) 5 45,00 1,63 366,75 
 ZAPATA ESTRUCTURAL 16 125,00 1,63 3.260,00 
 
  
 4.075,00 0,43 1.752,25 
03SC002A      KG   ACERO CORRUGADO44 RIOSTRA                                         
 Riostrass de diámetros entre 6 y 16 mm, incluso parte proporcional de atado con alambre recocido y  
 separadores, puesto en obra, según EHE-91. Medido en peso nominal, previa elaboración  
 RIOSTRA ESTRUCTURAL 1 88,00 6,00 1,63 860,64 
 RIOSTRA CIERRE 1 66,00 6,00 1,63 645,48 
 ESTRIBOS 1 720,00 1,00 0,40 288,00 
 
  
 1.794,12 0,43 771,47 
P0304         UD   ANCLAJE FIJACION PILARES                                          
 Suministro y colocación de anclajes para pilares de estructura metálica, incluyendo alineación y ni-  
 velado, según proyecto e indicaciones de Dirección Facultativa  
 
  
 44,00 122,34 5.382,96 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO C03 HORMIGONES Y ARMADOS ................................................................  17.930,05 
 
 CAPÍTULO C04 ESTRUCTURA METALICA                                              .........................................  
P0401         UD   ESTRUCTURA METALICA MONTADA                                       
 Suministro y montaje de estructura metálica montada según proyecto, incluso correas de cubierta y  
 laterales, arriostramientos laterales y en faldon de cubierta, juntas de dilatación, pilares de fachada y  
 pintura antioxidante de imprimación más una capa de esmalte de color a elegir por la propiedad, de  
 todo el conjunto en taller y repasado en obra. La pintura, una vez ejecutada la estructura, será repa-  
 sada para recubrir aquellas zonas que hayan sufrido rozaduras. "Ejecución de estructuras de acero  
 laminado", siendo las correas en acero galvanizado. Antes del inicio de montaje el constructor de la  
 estructura entregará planos de taller y cálculo de uniones para su aprobación. La seguridad en los tra-  
 bajos en altura exige el empleo de equipos que impidan la caida de los operarios. En el precio de la  
 oferta se entiende comprendido el uso de grúa autoportante para operarios con cesta especial. Estruc-  
 tura certificada terminada y según pesos de báscula. 
P1            240,000 m    IPN80                                                            7,52 1.804,80 
P3            459,000 m    IPE220                                                           27,85 12.783,15 
P5            229,500 m    IPE280                                                           42,16 9.675,72 
P8            105,000 m    IPE300                                                           45,89 4.818,45 
P4            180,000 m    IPE360                                                           65,29 11.752,20 
P2            90,000 m    IPE140                                                           13,40 1.206,00 
P6            330,000 m    L65x65x4                                                         8,76 2.890,80 
P7            70,000 m    RHS140x100x3                                                     11,86 830,20 
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 1,00 45.761,32 45.761,32 
P0402         UD   MEDIOS DE SEGURIDAD ESTRUCTURA                                    
 Medios y equipos de seguridad apropiados a trabajos en estructura y equipo personal ( casco, cintu-  
 rón, calzado, guantes, gafas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. Asimismo este precio com-  
 prende una persona específica para supervisión del trabajo y coordinación con otros oficios de modo  
 que nadie esté trabajando en zonas con peligro de acidentes provocados por caídas de materiales,  
 herramientas o componentes de la estructura.  
 1 1,00 
 
  
 1,00 672,67 672,67 
P0410         UD   HERRAMIENTAS Y CONTROL                                            
 Esta partida comprende el uso de herramientas especiales para apriete de tornillos y el facilitar el tra-  
 bajo de supervisión en taller y obra a la empresa o persona que designe la propiedad. Asimismo se  
 debe facilitar personal preparado para colaborar en el control de montaje en obra.  
 1 1,00 
 
  
 1,00 269,07 269,07 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO C04 ESTRUCTURA METALICA .....................................................................  46.703,06 
 
 CAPÍTULO C05 CERRAMIENTOS METALICOS                                           ......................................  
P0501         M2   CHAPA CIERRES PRELA/GAL 6 mm                                      
 Chapa de cerramiento tipo "grecada", galvanizada y prelacada color a elegir por la propiedad, para  
 exteriores, espesor 0,6 mm, con greca de 30 mm. y nervios de refuerzo. Totalmente montada, inclu-  
 so parte proporcional de remates ( de esquina, inferior, superior, etc.) de chapa de 0,8 mm prelacada  
 y galvanizada color a elegir por la propiedad. Incluso tornillería especial autorroscante M6 con doble  
 arandela (goma y plomo) según especificaciones técnicas. Medida la superficie en proyección hori-  
 zontal.  
 FACHADA ANTERIOR 1 3,00 6,50 19,50 
 FACHADA LATERAL (1) 1 80,00 6,50 520,00 
 FACHADA LATERAL (2) 1 80,00 7,50 600,00 
 
  
 509,50 5,80 2.955,10 
25TG012C      M2   CHAPA BABERO GALVANIZADA .6 mm                                    
 Chapa para recogida de agua en paramento vertical interior a petos tipo "grecada", galvanizada, para  
 exteriores, espesor 0,6 mm, con greca de 30 mm. y nervios de refuerzo. Totalmente montada, inclu-  
 so parte proporcional de remates, limas y accesorios de chapa de 0,8 mm prelacada y galvanizada  
 color a elegir por la propiedad. Incluso tornillería especial autorroscante M6 con doble arandela (goma 
 y plomo) según especificaciones técnicas. MEDIDO EN PROYECCION HORIZONTAL 
 LATERAL 2 80,00 3,00 480,00 
 FRONTAL 1 30,00 3,00 90,00 
 FRONTAL 1 30,00 4,00 120,00 
 
  
 690,00 10,82 7.465,80 
P0504         UD   MEDIOS DE SEGURIDAD CERRAMIENTOS                                  
 Medios y equipos de seguridad apropiados para trabajos en cerramientos y equipo personal ( casco,  
 cinturón, calzado, guantes, gafas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. Se incluye la maquinaria  
 y equipos especiales para trabajos en altura ( plataformas, redes, andamios, cestas y maquinaria pa-  
 ra su elevación y control ). Asimismo este precio comprende una persona específica para supervi-  
 sión del trabajo y coordinación con otros oficios de modo que nadie esté trabajando en zonas con pe-  
 ligro de acidentes provocados por caídas de materiales, herramientas o componentes de la estructu-  
 ra.  
 1 1,00 
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 1,00 875,15 875,15 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO C05 CERRAMIENTOS METALICOS ..............................................................  11.296,05 
 
 CAPÍTULO C06 CERRAMIENTOS CUBIERTA                                            .......................................  
P0501         M2   CHAPA CIERRES PRELA/GAL 6 mm                                      
 Chapa de cerramiento tipo "grecada", galvanizada y prelacada color a elegir por la propiedad, para  
 exteriores, espesor 0,6 mm, con greca de 30 mm. y nervios de refuerzo. Totalmente montada, inclu-  
 so parte proporcional de remates ( de esquina, inferior, superior, etc.) de chapa de 0,8 mm prelacada  
 y galvanizada color a elegir por la propiedad. Incluso tornillería especial autorroscante M6 con doble  
 arandela (goma y plomo) según especificaciones técnicas. Medida la superficie en proyección hori-  
 zontal.  
 NAVE 1 37,00 80,00 2.960,00 
 DESCONTAR TRASLUCIDO N1 -2 65,00 2,50 -325,00 
 
  
 970,00 5,80 5.626,00 
25TG012       ML   CABALLETE VENT EST PREFABRICAD                                    
 Caballete de ventilación estática.  
 1 25,00 25,00 
 
  
 25,00 14,42 360,50 
P0505         UD   MEDIOS DE SEGURIDAD CUBIERTA                                      
 Medios y equipos de seguridad adecuados a trabajos en cubierta y equipo personal ( casco, cintu-  
 rón, calzado, guantes, gafas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. Se incluye la maquinaria y  
 equipos especiales para trabajos en altura ( plataformas, redes, andamios, cestas y maquinaria para  
 su elevación y control ). Para el montaje de la cubierta se utilizarán redes de seguridad (estos ele-  
 mentos serán de obligado cumplimiento). Asimismo este precio comprende una persona específica  
 para supervisión del trabajo y coordinación con otros oficios de modo que nadie esté trabajando en  
 zonas con peligro de acidentes provocados por caídas de materiales, herramientas o componentes  
 de la estructura.  
 1 1,00 
 
  
 1,00 403,60 403,60 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO C06 CERRAMIENTOS CUBIERTA .................................................................  6.390,10 
 
 CAPÍTULO C07 ALBAÑILERIA                                                      ....................................................  
11FB006A      M2   FABRICA PARA REVESTIR DE 20 c                                     
 m. DE ESPESOR, CONSTRUIDA SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y  
 NTE-FFB, CON BLOQUES HUECOS ORDINARIOS DE 50x20x20 SENTADOS CON MOR- 
 TERO DE CEMENTO Y APAREJADOS, INCLUSO REPLANTEO, NIVELACION Y APLO-  
 MADO, PARTE PROPORCIONAL DE ENJARJES, MERMAS Y ROTURAS, HUMEDECI-  
 DO DE LAS PARTES EN CONTACTO CON EL MORTERO Y LIMPIEZA, MEDIDA DEDU-  
 CIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 m2.  
 LATERAL 1 1 80,00 3,00 240,00 
 LATERAL 2 2 80,00 2,00 320,00 
 CIERRE POSTERIOR 1 30,00 8,00 240,00 
 CIERRE ANTERIOR 1 30,00 3,00 90,00 
 A DESCONTAR PUERTAS -2 3,00 3,00 -18,00 
 -1 2,00 2,00 -4,00 
 
  
 868,00 13,64 11.839,52 
11FB006A2     M2   ZUNCHO BLOQUE HORMIGON U 20 c                                     
 m. DE ESPESOR, CONSTRUIDA SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, CON  
 BLOQUES HUECOS DE ZUNCHO "U" DE 50x20x20 SENTADOS CON MORTERO DE  
 CEMENTO Y APAREJADOS, ARMADOS DE ACERO d.12 EN TRIANGULO CON P.P. DE  
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 ESTRIBOS DE d.6 Y UNION A PILARES SI PROCEDE Y RELLENO DE SENO . INCLU-  
 SO REPLANTEO, PARTE PROPORCIONAL DE MERMAS Y ROTURAS, HUMEDECIDO  
 DE LAS PARTES EN CONTACTO CON EL MORTERO Y LIMPIEZA.  
 LATERAL 1 2 35,00 0,20 14,00 
 LATERAL 2 1 35,00 0,20 7,00 
 CIERRE POSTERIOR 4 30,00 0,20 24,00 
 CIERRE ANTERRIOR 2 30,00 0,20 12,00 
 
  
 57,00 9,86 562,02 
27SS003CQ1    M2   SOLERA 20 cm/H-175+FILM POLIET                                    
 Solera de 20 cm/H-175 + FILM de polietileno G-600, con hormigón H-175, tamaño máximo del árido  
 40 mm, consistencia blanda (como máximo 10). Formado por una capa de 20 cm de espesor sobre  
 film de poletileno, nivelado y vibrado, con terminación mediante fratasado mecánico y acabado liso.  
 Aplicación de cuarzo 2 Kg/cm² contra desgaste y tratamiento antipolvo.. Curado mediante riego o lí-  
 quido curado. P.P. de juntas aproximadas 5x5, segun CTE (4 mm H=1/3 de espesor de solera).  
 Juntas de borde abarcando todo el espesor de soleras rellenas con separador de polietileno de 2 cm  
 de espesor.  
 SOLERA 1 36,00 32,00 1.152,00 
 
  
 1.152,00 8,94 10.298,88 
26PE002A      M2   ENFOSCADO SIN MAESTREAR, FRAT                                     
 Enfoscado sin maestrar fratasado, con mortero mixto de cemento y cal, de dosificación 1:1:6, en pa-  
 ramentos verticales exteriores, según CTE.  
 CIERRE POSTERIOR 2 35,00 8,00 560,00 
 CIERRE ANTERIOR 2 30,00 3,00 180,00 
 A DESCONTAR: PUERTAS -2 3,00 3,00 -18,00 
 -1 2,00 2,00 -4,00 
 LATERAL 1 2 35,00 3,00 210,00 
 LATERAL 2 2 35,00 2,00 140,00 
 
  
 1.068,00 5,13 5.478,84 
ALBVARIOS1    UD   TRABAJOS VARIOS ALBAÑILERIA                                       
 Realizando trabajos a describir en memoria o explicados al contratista, que sin poderse clasificar o  
 por ser de poca entidad no precisen descomposición de materiales. Se consideran a tanto alzado pu-  
 diendo dar el contratista el precio que crea conveniente.  
 1 1,00 
 
  
 1,00 269,07 269,07 
PU070001      M2   SOLERA 20 cm/HM-25                                                
 Solera de 20 cm/H-175, con hormigón HM-25. Formado por una capa de 20 cm de espesor, nivela-  
 do y vibrado. Curado mediante riego o líquido de curación. P.p. de juntas aproximadas 5x5, según  
 CTE.  
 1 35,00 25,00 875,00  
 875,00 7,65 6.693,75 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO C07 ALBAÑILERIA ......................................................................................  35.142,08 
 
 CAPÍTULO C08 CARPINTERIA METALICA                                             ..........................................  
09CL0700B     UD   PUERTA METALICA 5x5 BASCULANTE                                    
 Puerta metálica 5x5 de chapa tipo "PEGASO", basculante. Incluye puerta de hombre. Pintada con  
 capa antioxidante y pintura color a decidir por la Propiedad. Soportes y guías.  
 
  
 2,00 655,35 1.310,70 
PU090001      UD   PUERTA METALICA 3x3 BASCULANTE                                    
 Puerta metálica 3x3 de chapa tipo "PEGASO", basculante. Incluye puerta de hombre. Pintada con  
 capa antioxidante y pintura color a decidir por la Propiedad. Soportes y guías.  
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 1,00 473,31 473,31 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO C08 CARPINTERIA METALICA .....................................................................  1.784,01 
 
 CAPÍTULO C09 ILUMINACIÓN                                                      ..................................................  
9.1           u    SITECO SJ200                                                      
 
  
 24,00 1.091,00 26.184,00 
9.2           h    OFICIAL ELECTRICISTA                                              
 Técnico especialista en instalación LED  
 
  
 32,00 33,70 1.078,40 
9.3           h    PEÓN ELECTRICISTA                                                 
 Ayudante de electricista.  
 
  
 32,00 32,56 1.041,92 
9.4           u    COMPLEMENTOS                                                      
 Accesorios para lámparas tipo portalámparas o electrónica.  
 
  
 24,00 50,00 1.200,00 
9.5           km   INSTALACIÓN                                                       
 Infraestructura electrica. Cableado del sistema de iluminación.  
 
  
 0,40 3.942,00 1.576,80 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO C09 ILUMINACIÓN .....................................................................................  31.081,12 
 
 CAPÍTULO C10 VENTILACIÓN                                                      ...................................................  
10.1          u    Sodeca HC-31-4T/L                                                 
 Ventilador de impulsión para extracción de aire de caudal 1800 m3/h.  
 
  
 2,00 240,00 480,00 
10.2          u    MU-TE 570 ABC                                                     
 Extractor tipo chimenea para cubierta con caudal de 1193 m3/h.  
 
  
 2,00 513,00 1.026,00 
10.3          h    OPERARIO                                                          
 Especialista instalación de sistemas de ventilación.  
 
  
 33,00 33,70 1.112,10 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO C10 VENTILACIÓN .....................................................................................  2.618,10 
 
  
 TOTAL ...................................................................................................................................  156.056,0
6 
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8.2. RESUMEN DE PRESUPUESTO  
CAPITULO RESUMEN                                                                                                                                                               EUROS % 
 
C01  PREPARACION DE LA OBRA .................................................................................................................. 457,45 0,29 
C02  MOVIMIENTOS DE TIERRAS ............................................................................................................... 2.654,04 1,70 
C03 HORMIGONES Y ARMADOS ............................................................................................................. 17.930,05 11,49 
C04 ESTRUCTURA METALICA .................................................................................................................... 6.703,06 29,93 
C05 CERRAMIENTOS METALICOS ........................................................................................................... 11.296,05 7,24 
C06 CERRAMIENTOS CUBIERTA ................................................................................................................ 6.390,10 4,09 
C07 ALBAÑILERIA .................................................................................................................................... 35.142,08 22,52 
C08 CARPINTERIA METALICA .................................................................................................................... 1.784,01 1,14 
C09 ILUMINACIÓN .................................................................................................................................. 31.081,12 19,92 
C10 VENTILACIÓN……………………………………………………………………………………………………………… 2.618,10  1,68 
  __________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 156.056,06 
 13,00 % Gastos generales .......................  20.287,29 
 6,00 % Beneficio industrial ...................  9.363,36 
  ____________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 29.650,65 
 16,00 % I.V.A. ....................................................................... 29.713,07 
  _____________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 215.419,78 
  _____________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 215.419,78 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE  EUROS 
con SETENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
 Castellón de la Plana, Abril 2016.  
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